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ZAMAWIAJACY:

Burmistrz Miasta Dziatdowo
13-200 Dziatdowo ul. Zamkowa 12

Nr postepowania: WRP. 271.4.2011

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postepowaniu o zamoéwienie publiczne

prowadzonym w trybie przetargu nieograni czonego pod nazwa:

»Adaptacja budynku ratusza w Dzialdowie na Inter aktywne
Muzeum Panstwa krzyzackiego wraz z zagospodar owaniem otoczenia”

Postgpowani e prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacych
kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien
publicznych. Podstawa prawna udzi € enia zaméwi enia publicznego: art. 39 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2010 . nr 113, poz. 759).

Burmistrz Miasta Dziatdowo

zatwierdzam
Dziatdowo dnia06.05. 2011 r.
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1. Zamawiajacy: Burmistrz Miasta Dzialdowo
Adres: ul. Zamkowa 12, 13 -200 Dzialdowo
NIP: 571-16-02-078, REGON: 130377860
td. 0-23 697 0400, faks: 0-23 697 0402,
adres strony internetowe:  www. dzial dowo.um.gov.pl

2. Postegpowaniejest prowadzone w trybie przetargu nieograni czonego.

Nr postepowania WRP. 271.4.2011

Mig sce publikacji ogtoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamdwien Publicznych Nr ogtoszenia 103404-2011 z dnia 06.05.2011r.

- stronainternetowa Zamawiajacego- www.dzial dowo.um.gov.pl

- tablica ogtoszen w migscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.
3. Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentadji projektows i wykonanie robét
Zwiazanych z remontem catego budynku ratusza wraz z jego czgsciowa adaptacja na I nteraktywne
Muzeum Panstwa krzyzackiego taczni e z zagospodarowani em otoczenia.

3.1. W zakresie zaméwienia przewiduje sie;

1) Sporzgdzenie kompletng dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi przepisami
pozwol eniami, uzgodnieniami, ewentual nymi odstepstwami itp. i uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na budowe,

2) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych zremontemi adaptacjq budynku Ratusza,

3) Przygotowanie i wykonanie ekspozycji zgodnie z Koncepgj ¢ | nteraktywnego Muzeum Paristwa
Krzyzackiego oraz projektem tresci merytoryczng stanowisk ekspozycyjnych,

4) Przygotowanie i wykonanie elementéw dodatkowych (w szczegdlnosci strona internetowa
Muzeum)

Ad. 1 Sporzadzenie kompletng dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi
przepisami pozwoleniami, uzgodnieniami, ewentualnymi odstepstwami itp. i uzyskanie
pozwolenia na budowe:

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje projektowa uwzglednigjac caty zakres
opisany w:
- Programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z zatacznikami, w tym w projekd e budowl anym

remontu budynku ratusza miejskiego w Dziatdowie przy Pl. Mickiewicza43 z wrzesnia

2009 roku oraz projekd e wykonawczym remontu budynku ratusza miejskiego w Dziatdowie
przy Pl. Mickiewicza 43 z listopada 2009 roku, autorstwa pracowni Mirostaw Fraszczak
Architektoniczna Pracownia Autorska,

Koncepgji Interaktywnego Muzeum Panstwa Krzyzackiego,

Projekcietresci merytoryczng stanowisk ekspozycyjnych,

Dokumentacji badan oryginanych edementéw architektonicznych ratusza migskiego
w Dziatdowie .

Ekspertyzie dot. stanu zawilgoceniai zasolenia muréw przyziemia i podpiwniczenia budynku
ratusza miejskiego w Dziatdowie
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W przypadku ewentuanych kolizji pomiedzy ustaleniami ww. opracowan, Wykonawca ziozy
zapytani e do Zamawiajacego, ktlry rozstrzygni e jaki e rozwiazani e przyjaé.
Wykonawca w opracowywaneg dokumentacji powinien skoordynowaé ustalenia ww. opracowan.
Wykonawca wykorzysta projekt budowlany remontu budynku ratusza miejskiego w Dzialdowie przy
Pl. Mickiewicza 43 oraz projekt wykonawczy remontu budynku ratusza migskiego w Dziatdowie
przy Pl. Mickiewicza 43 na ktory Gmina Miasto Dzialdowo uzyskata pozwolenie na budowe
nr B.7351-595/09 z dnia 20.11.2009r. decyzja nr 622/09 lub opracuje zamienny projekt budowlany
oraz projekt wykonawczy.

Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ w maksymalnym zakresie projekt remontu ratusza,
poza sytuacjami gdy ze wzgledu na wprowadzana funkcje Muzeum Interaktywnego w sposob
wyrazny odstapiono od danego rozwiazania.

Wykonawca bedzie konsultowal rozwiazania projektowe z Zamawigjacym, i uzyska jego akceptacje
przed uzyskaniem uzgodnien i pozwol enia na budowe.

Wykonawca wykona niezbedne ekspertyzy techniczne i inne niezbedne dokumenty ktére zostana
wykorzystane celem sporzadzenia dokumentacji i wykonania robét objetych przedmiotem
zamOwienia, uzyska wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, i na sporzadzona dokumentacje
uzyska w imieniu i narzecz Zamawigjacego ostateczne pozwol enie na budowe.

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za zgodnos¢ z przepisami i sztuka budowlana dokumentagji
projektowej i wykonanego obiektu. W przypadku, gdy w opracowaniach dostarczonych przez
Zamawigjacego znajda Si¢ rozwigzania bedace w kolizji z aktualnymi w czasie wykonywania
zamOwienia przepisami, Wykonawca skoryguje je w swoich opracowaniach, a w przypadku
koniecznosci dokonania zmian ingerujacych w wyglad i wykonczenie obiektu skonsultuje
proponowane rozwiazaniaz Zamawigjacym i uzyskajego akceptagje.

Ze wzgledu na charakter obiektu, moze zajs¢ potrzeba uzyskania odstgpstwa od przepisow
budowlanych badz skorzystania z trybu przewidzianego w 82 ust. 2 lub ust. 3a Rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w te
sytuacji Wykonawca przygotuje wsze kie niezbedne dokumenty i uzyska wymagane zgody, opinie i
ekspertyzy.

W zakres zami erzenia projektowego wchodzi:

- wykonani e projektu budowlanego ,, Adaptacji budynku ratusza w Dzia/dowie na |nteraktywne
Muzeum Pasistwa krzyzackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia” z uzyskaniem
pozwolenia na wykonanie robét budowlanych, w wersii papieroweg 6 egzemplarzy
i 1 egzemplarz w wergji eektroniczng (w formacie dwg, pdf, doc).

- wykonani e dokumentacji wykonawczych wszystkich branz, uwzglednigjacych rowniez
specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robdt, w wersji papierowej 4 egzemplarzei 1
egzemplarz w wergji eektroniczng (w formacie dwg, pdf, doc).

- wykonani e wszystkich niezbednych ekspertyz konstrukcyjnych,

- wykonani e przedmiaréw rob6t zawi erajacych zestawi enie przewidywanych do wykonania rob6t
w kolegjnosci technol ogiczng ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegbtowy opis z wyliczeniem i zestawieniemilosci jednostek miar
rob6t przedstawionych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét

(w formacie ath oraz pdf).

- wykonani e kosztorysow inwestorskich dla kazdego projektu- sporzadzonych zgodnie z

obowiazujacymi przepisami w wergi papieroweg — 2 egzemplarzei 1 egzemplarz w wersji

e ektroniczng (w formacie ath oraz pdf).

- Sprawowanie nadzoru autorskiego.
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Ad. 2. Wykonanie prac budowlanych zwiazanych z remontem i adaptacja budynku Ratusza,

Wykonawca zrealizuj e zaprojektowane prace budowlane zgodnie ze sporzadzonym projektem
budowlanym i wykonawczym oraz innymi opracowaniami, sztuka budowlana i obowiazujacymi
przepisami, w sposob zapewnigacy trwalos¢ i dobry standard rozwiazan wraz z uzyskaniem
W imieniu i na rzecz Zamawigjacego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia
na uzytkowanie.

Ad. 3. Przygotowanie i wykonanie ekspozycji zgodnie z Koncepcja Interaktywnego Muzeum
Panstwa K rzyzackiego,

Wykonawca zobowiazany jest we wiasnym zakresie zrealizowaé cata ekspozycje, wynikajaca
Z Programu Funkgjonal no-Uzytkowego, Koncepgji Interaktywnego Muzeum Panstwa Krzyzackiego
oraz Projektu treSci merytoryczng stanowisk ekspozycyjnych z wylaczeniem tych obiektéw
w gablotach ekspozycyjnych, co do ktérych w koncepcji okreslono, iz sa juz w posiadaniu
Zamawiaj acego.
Wykonawca moze w poszczegolnych przypadkach przedtozyé Zamawigjacemu propozycje
zamiennych rozwiazan technicznych; Zamawigjacy rozstrzygnie czy dopuszcza dane rozwigzanie.
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawigjacego dla przygotowanych materialéw merytorycznych
(tresci stanowisk).
W razie koniecznosci zapewnienia szczeg6lnych warunkéw przechowywania poszczeg6lnych
eksponatéw, Wykonawca zapewni odpowi edni e rozwiazania techni czne w ramach zamowi enia.
Wykonawca odpowiedzidny jest za prawidtowe funkcjonowani e ekspozycji, synchronizacje urzadzen,
trwatos¢ zastosowanych e ementdw interaktywnych.
W ramach wykonywania zaméwienia Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawigacemu w
edytowalnym formacie (*.ai, *.pdf) projekty graficzne dementéw ekspozycji (wszekich materiatow
papierowych, oraz cyfrowych wykorzystywanych na stanowiskach i na stronie Muzeum).
Wykonawca zapewni rozruch wszystkich urzadzen i ekspozydji muzeum, dostarczy wszystkie
niezbedne instrukcje oraz zapewni przeszkol enie pracownikéw na stanowisku pracy.

Ad. 4. Przygotowanie i wykonanie elementéw dodatkowych (w szczegdlnosci strona inter netowa
M uzeum),

W ramach przygotowaniatresci ekspozycji, Wykonawca opracuje strong internetowa Muzeum,
Zzawiergjaca congmnig:

Podstawowe dane o muzeum (dojazd, godziny otwarcia, informag e organizacyjne),

Wirtual ng ekspozycje - czes¢ tresci z muzeum, oraz czesé tresci dodatkowych,

Ankiete online, pozwalajaca gromadzi¢ dane zwrotne dot. opinii odwiedzajacych o
ekspozydji, uwag i sugestii,

Mozliwos¢ rezerwagji zwiedzania grupowego (wyci eczek), i opcjonalnie wynajeciasali na
parterze naimprezy powiazane tematycznie z Muzeum.
Dodatkowo Wykonawca opracuj e

Internetowa "wizytowke" muzeum, w postaci podstrony html i pliku PDF oraz 2 bannerow
reklamowych, zapewniajaca mozliwos¢ promocji muzeum na portal ach regional nych,

System pozwalgjacy na przesytanie e-maili odwiedzg acym.

3.2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany materiatdw, urzadzen jak réwniez technol ogii wykonania
robét budowlanych przedstawionych w programi e funkcjonal no-uzytkowym oraz koncepgji
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interaktywnego muzeum Panstwa Krzyzackiego na etapie realizacji umowy, po zatwierdzeniu przez
zamawigjacego i pod warunkiem, ze zamiany te beda korzystne dla zamawigjacegoi nie spowoduja
wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy oraz nie obniza parametrow funkcjonalnychi
uzytkowych.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na ekspl oatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
¢) wynikgjace z aktualizadji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny [ub zmiany
obowiazujacych przepisow,
d) wynikajace z wytycznych uzyskanych od Wojewddzki ego konserwatora Zabytkéw

Kod CPV:

45000000-7 — Roboty Budowlane,

71000000-8 — Ustugi Architektoniczne, budowlane inzynieryjnei kontrolne,

51000000-9 — Ustugi Instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego),

60000000-8 - Ustugi transportowe (z wytaczeniem transportu odpadéw)

72000000-5 — Ustugi  Informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowei
wsparcia,

4. Termin wykonania calego przedmiotu zaméwienia: do 31.08.2012 rok w tym;
—wykonanie projektu budowlanego w zakresie umozliwigjacym ztozenie wniosku o pozwolenie
na budowe: Smiesiccy, liczac od daty podpisania umowy.

5. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow:
5.1. Niepodi eganie wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 prawa zamowien
publicznych.
5.2.Posiadanie wiedzy i do$wiadczenia niezbednego do wykonania przedmiotu zamowienia, tj.:
a) udokumentowanie wykonaniaw ciagu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, ajezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w tym okresie co ngmnig:
- jedng roboty budowlangj dotyczacej budowy, przebudowy [ub remontu budynku o wartosci
rob6t minimum 2 min zt (brutto).
- jedng roboty budowlangj dotyczacej budowy, przebudowy lub remontu budynku wpisanego
do rgestru zabytkow,
- jedng roboty polegagjacej nawykonaniu interaktywnego muzeum lub inng ekspozycji
interaktywney.
b) udokumentowanie wykonaniaw ciagu ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, ajezdi okres dziatalnosci jest krtszy —w tym okresie co najmnig:
- jedng dokumentacji projektowe dotyczacej budowy, przebudowy [ub remontu budynku,
wymagajacego uzyskania pozwol enia na budowe o kubaturze min. 1 000 n’,
- jedng dokumentacji projektowe dotyczacej budowy, przebudowy lub remontu budynku
wpisanego do rejestru zabytkow,
- wykonani e projektu interaktywnego muzeum lub inng ekspozycji interaktywnsy.

Uwaga:
Spetni enie warunkéw okresl onych w pkt.5.2 zostani e uznane réwni ez wéwczas, gdy Wykonawca
wykaze jedna inwestycj ¢ spetnigjaca wymogi zawartew ppkt. a) i b) tacznie.
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5.3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, tj.:
a) odnosnie wykonania dokumentacji projektows:

— projektantem/projektantami posiadajacymi uprawnienia bez ograniczen w specjal nosciach:
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlang, instalacyjng w zakresie sieci, instalagi
i urzadzen cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
instalacyjng w zakresie sieci, instalagji i urzadzen eektrycznych i d ektroenergetycznych,

b) odnosnie wykonania robét budowlanych:

— 0soba, ktdra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia bez
ograni czen do kierowaniarobotami budowlanymi w specjalnoscd konstrukcyjno-budowlaneg
oraz odbyta co ngimnigj 2-letnia praktyke zawodowa na budowie przy zabytkach
ni eruchomych,

— osobami, ktdre beda petni¢ funkge kierownikdw robét, posiadajacymi stosowne
uprawnienia do ki erowania robotami budowlanymi w specjalnosciach: instalacyj nej
w zakresie sieci, instalagji i urzadzen cieplnych, gazowych, wentyl acyjnych, wodoci agowych
i kanalizacyjnych; instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen el ektrycznych
i elektroenergetycznych,

- 0soba, ktdra bedzie prowadzi¢ prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania
konserwatorskie posiadgjaca tytut zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu studidow na
kierunku konserwacjai restauracja dziet sztuki lub wyzszych studiow w spega nosci w
zakresie konserwacji zabytkéw oraz odbyty po ukonczeniu tych studiéw co najmnig 12-
miesieczna praktyke w zakresi e konserwagji i badan zabytkéw |ub osoba ktéra posiada
przynajmnig srednie wyksztatcenie w dangl dziedzinie oraz odbyta co najmniej 5-letnia
praktyke zawodowa w zakresie konserwadji i badania zabytkow.

Uwaga:
Wymienione w pkt 5.3 osoby niewyczerpuja wymagan dla rzetelnego wypetnienia zobowiazan
Wykonawcy i powinny by¢ traktowane jako mini mal ne wymagania Zamawiajacego. Wykonawca
powinien zapewni¢ Swoim specjalistom niezbedne wsparciei pomoc techniczna ze strony innych
specjalistéw, ktérzy moga by¢ niezbedni do wiasciwego wykonania umowy(np. dodatkowi kierownicy
dang branzy, uprawniony geodeta, radca prawny, hydrogeolog, geolog, specjalistads. zid eni, ekspert
ppoz., inzynier materiatowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca
uwzgledni w oferde kazdg konieczno$¢ uzupetni enia zespotu specjalistow wynikajaca z przepi sw
prawa, decyzji, uzgodnien i porozumien, ktére sa niezbedne do kompleksows realizacji zamowienia.
Kompl etne wynagrodzeni e catego personelu oraz wszd kie koszty zwiazane z obstuga musza by¢
zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

5.4. Sytuacji ekonomiczng i finansoweg umozliwigjace wykonanie przedmiotu umowy, tj.: sytuacja
finansowa zapewnigjaca pozyskanie, posiadanie, dysponowanie srodkami finansowymi
lub zdolnos¢ kredytowa o taczne) kwoci e w wysokosci co ngimnigj 2 min zt.

Jezeli wykonawca wykazujac spetnianie warunku, o ktérym mowa w punkcie 5.4. ninigszg
specyfikacji polega nazdolnosciach finansowych innych podmiotéw nazasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b prawva zaméwien publicznych, wymaga sie¢ przedtozenia informagji, o ktoreg
mowaw ust. 1 pkt 9, dotyczacej tych podmiotow.

Jezeli z uzasadniong przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych
sytuagji finansowej i ekonomiczne wymaganych przez zamawigjacego, moze przedstawi¢ inny
dokument, ktéry w wystarczgjacy sposob potwierdza spetnienie opisanego przez zamawiajacego
warunku art. 26 ust. 2c prawa zaméwien publicznych.
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6. Oswiadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy musza zlozyé w ofer cie:
6.1. Dokumentami potwierdzajacymi spetnianie warunku, o ktérym mowa w punkcie 5.1.
ninigj sz specyfikacji, musza byc:

a) aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezdi odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczesnigl niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu 0 udziel enie zamoéwienia albo sktadania ofert, aw
stosunku do osdb fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

b) aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
zewykonawca nie zalega zoptacaniem podatkdw lub zaswiadczenie ze uzyskat
przewidziane prawem zwol nienie, odroczenie lub roztozenie naraty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu wystawione nie wczesnig niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania of ert,

c) aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacani em sktadek na ubezpieczenie zdrowotnei spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosc lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu wystawione nie wczesnig niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania of ert.

d) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 prawa zamowien
publicznych. zalacznik nr 4 do SIWZ— propozycja do wypetnienia

6.2. Dokumentami potwierdzajacymi spetnianie warunku, o ktérym mowaw punkce 5.2,
ninigjszeg specyfikacji, musza byc:

a) wykaz robdét budowl anych w zakresi e niezbednym do wykazania spetni enia warunku wiedzy
i doswiadczenia wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, ajezeli okres
prowadzenia dziatalnoici jest krétszy — w tym okresie, z podaniemich rodzaju i wartosd,
daty i miejscawykonania oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane i prawidtowo ukonczone;, propozycja
wedtug zalacznika nr 6 do niniejszg specyfikagi

b) wykaz wykonanych , ustug w zakresi e niezbednym do wykazania spetnienia warunku wiedzy

i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert abo
whnioskéw o dopuszczeni e do udziatu w postepowaniu, ajezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonaniai odbiorcow, oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze te ustugi zostaty
wykonane lub sa wykonywane nalezycie; propozycja wedtug zatacznika nr 6 a do ninigjsze
specyfikagji.

6.3. Dokumentem potwi erdzajacym spetnianie warunku, o ktérym mowaw punkcie 5.3. ninigsze
specyfikadji, musi by¢ oswiadczenie wykonawcy, ze osoby, ktdre beda uczestniczy¢ w
wykonywani u zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia do wykonania zamowienia
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie - wedtug wzoru stanowiacego zatacznik
nr 5do SIWZ.

6.4. Dokumentem potwi erdzajacym spetnianie warunku, o ktérym mowaw punkcie 5.4. ninigsze
specyfikacji musi byé¢:
informacja banku lub spétdzielczg kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych wykonawca
posiada rachunek, potwierdzajace wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé
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kredytowa wykonawcy, wystawiong niewczesnig niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowani u 0 udzi€ enie zamowienia d bo
sktadania ofert.. Jezeli wykonawca wykazujac spetnianie warunku, o ktérym mowa w punkcie
5.4. ninigszg specyfikacji polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b prawa zamdwien publicznych, wymaga si¢ przedtozenia
informagji, o ktorgf mowaw ust. 1 pkt 9, dotyczacej tych podmiotéw.

Jezeli z uzasadniong przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych
sytuagji finansowsj i ekonomiczng wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawi¢ inny
dokument, ktory w wystarczajacy sposdb potwierdza spetnienie opisanego przez
zamawigjacego warunku art. 26 ust. 2c prawa zaméwien publicznych.

6.5. Oswiadczenie Wykonawcy, w trybie art. 22 ust 1 Ustawy Pzp —wz6r oswiadczenia stanowi
zalacznik nr 3 do SIWZ

Wszystkie ww. dokumenty winny by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez osobg(-y) uprawniona(-€) do sktadania
oswiadczen woli w imieniu wykonawcy. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢
ztozone wraz z ttumaczeniem najezyk polski, poswiadczonym przez wykonawcs.

W przypadku, gdy z/ozone przez Wykonawcow dokumenty zawierajg dane w innych walutach niz PLN,
sprawdzenie spefnienia warunkow nastgpi poprzez przeliczenie tef waluty na PLN wed/ug kursu NBP
z dnia ukazania sie ogfoszenia o ninigszym zamowieniu w Biuletynie Zaméwiei Publicznych. Tabele
kursow walut dostepne sq pod nastepujgcym adresem internetowym.
http://mawww.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kur sy.htm

6.6. Inne dokumenty wymagane przez zamawigjacego:

a) Wypetniony formularz ,Oferta’, tacznie z uwzglednieniem poszczegélnych dementéw
przedmiotu zaméwienia, stanowiacy zalacznik nr 2 do ninigjszg specyfikacji. Wykonawca,
ktorego oferta zostani e uznana za najkorzystniejsza zobowiazany jest w terminie do 30 dni
po podpisaniu umowy sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram zawiergiacy etapy (elementy),
ktére moga stanowi¢ osobny eement odbioru czesciowego, z uwzglednieniem terminéw
redlizacji kazdego z tych e ementow.

b) Upowaznienie osdb podpisujacych oferte do jeg podpisania musi bezposrednio wynikad
z dokumentéw dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzajacego status prawny wykonawcy, todo oferty nalezy
dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzone)
notarialnie. Wobec wykonawcy, bedacego osoba fizyczna i prowadzacego dziatalnosé
gospodarcza zaleca Si¢ dotaczenie do oferty aktualnego wypisu z ewidencji dziatalnosci
gospodarczej (oryginat lub potwierdzona za zgodnos¢ kserokopig).

Uwaganr 1:
1. Jezdi wykonawca ma siedzibe Iub mi g sce zami eszkania poza terytorium Rzeczypospolitg
Polskig, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa
1.1. w punktach 6.1.a, 6.1.bi 6.1.c ninigjszg specyfikacji — sktada dokument [ub dokumenty,
wystawionew kraju, w ktérym ma siedzibe lub mig sce zami eszkania, potwierdzajace
odpowi ednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidagji ani nie ogtoszono upadtosci,
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b) nie za ega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwol nienie, odroczenie lub roztozenie naraty
zalegtych ptatnosci [ub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

2. Dokumenty, o ktorych mowaw uwadze w punkcie 1.1.a, powinny by¢ wystawi one nie wczesni g
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokumenty, o ktérych mowa w uwadze
w punkcie 1.1.b, powinny by¢ wystawione nie wczesnig niz 3 miesiace przed uptywem terminu
Sktadania ofert.

3. Jezdi w mi g scu zamieszkania osoby Iub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub migsce
zamieszkania, nie wydaj e si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w uwadze w punkcie 1.1, zastepujesie
je dokumentem zawi erajacym oswiadczenie ztozone przed notari uszem, wiasciwym organem
sadowym, admi nistracyjnym albo organem samorzadu zawodowego | ub gospodarczego
odpowiednio migsca zami eszkania osoby |ub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe |ub migjsce
zamieszkania. Zapis zamieszczony w punkcie 2 ninigjszegl uwagi dotyczacy termindw waznosc
dokumentow stosuje sie odpowiednio.

Uwaganr 2

Zgodnie z art. 26 ust. 2b prawa zaméwien publicznych wykonawca moze polega¢ na wiedzy

i doswiadczeniu oraz osobach zdol nych do wykonania zaméwi enia innych podmiotow, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takig sytuacji zobowiazany
jest udowodni ¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do redlizagji
zamOwienia, tj. przedstawi¢ pisemne zobowiazani e tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw na okres korzystania z ni ch przy wykonywani u zaméwienia.

Uwaganr 3:

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie 0 zamowienie oraz w przypadku, gdy
wykonawca wykazujac spetnianie warunkow, o ktérych mowa w punktach 5.2, 5.3, oraz 5.4 ninigjsz€j
specyfikagji polega na zasobach innych podmiotéw, kopie dokumentow potwi erdzajacych spetnianie
tych warunkéw, dotyczacych odpowiednio wspdlnikéw lub innych podmiotéw powinny by¢ poswiad-
czone za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce |ub wspdlnikéw konsorcjum (kazdy w odniesieniu
do dokumentéw go dotyczacych) lub przez upowaznionych przedstawicidi innych podmiotow (takze
kazdy w odniesi eniu do dokumentéw go dotyczacych).

7. Oferta wspdlna/ konsorcjum i zZtozenie o§wiadczen z art. 22 ust 1i art. 24 ust 1 ustawy pzp.

7.1. Oswiadczenie z art. 22 ust 1.
W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udziel enie zamowienia przez dwdch lub wiecg
Wykonawcow w ofercie musi zosta¢ ztozone przedmiotowe o$wiadczenie i podpisane przez tych
wykonawcow, ktdrzy spetniaja postawione warunki. Jezeli wykonawca A spetnia warunek art. 22 ust
1pkt 1i 2, awykonawca B spetniawarunek art. 22 ust 1 pkt 3 i 4, ztozenie podpisow pod jednym
oswiadczeniem jest wymagane dla obu wykonawcow w takli sposob aby z tresci i przy sprawdzaniu
ztozonego podpisu nie byto watpliwosd, ze oswiadczenie wymagane przepisami ustawy pzp (art.44)
zawi era wypetni enie warunku wskazanego w art. 22 ust.1
7.2. Oswiadczeniez art. 24 ust 1.
W przypadku wspdlnego ubiegania si ¢ 0 udzie enie zamowienia przez dwaéch lub wiecej
Wykonawcdw w ofercie musza by¢ ztozone przedmiotowe oswiadczenie dla kazdego z nich lub
jedno, podpisane przez wszystkich wykonawcow sktadajacych jedna oferte.

8. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia.
8.1. Wykonawcy wspdl nie ubiegajacy sie o udzi€ enie niniejszego zamdwi enia (zwani dal g
Konsorgjum) powinni razem/tacznie spetnia¢ warunki wskazane w art. 22 ust. 1 oraz wszyscy
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indywidud nie spetnia¢ warunki wskazane w art. 24 ust.1 udziatu w postgpowaniu oraz ztozy¢

dokumenty potwi erdzajace spetniani e tych warunkéw zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 6

ninigjszgf SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaja Pethomocnika do reprezentowaniaich

W ninigjszym postepowaniu albo do reprezentowani aich w postepowaniu i zawarcia umowy w

sprawi e zamowi enia publicznego (art. 23 ustawy pzp). Zaleca si¢ azeby Petnomocnikiem byt

jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzie enie zamoéwienia.

8.2. Petnomocni ctwo moze by¢ udzid one w szczegdlnosci:

1) tacznie przez wszystkich Wykonawcow (jeden dokument),

2) oddzid nie przez kazdego z nich (tyle dokumentéw ile Wykonawcdw).

8.3. Wszel ka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Pethomocnikiem K onsorcjum.

8.4. Wykonawcy wspdlnie ubieggjacy sie o ninigjsze zamowienie, ktdrych oferta zostanie uznana za
najkorzystnig sza, przed podpisaniem umowy o realizacje zamOwienia, sa zobowiazani
przedstawi ¢ Zamawiajacemu stosowne porozumi enie zawiergjace w swe tresci nastepujace
postanowienia:

1) wyszczegdlnienie Wykonawcow wspol nie ubiegajacych sie o udzie enie zamowienia
publicznego,

2) okreslenie celu gospodarczego, dla ktérego umowa zostata zawarta (celem tym musi by¢
zrealizowani e zamowi enia),

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obg mujacego okres realizacji przedmiotu
zaméwi enia, w tym okresu obowiazywaniarekojmi i gwarangji,

4) podziat zadan pomiedzy poszczegdlnych Wykonawcow na ezacych do Konsorcjum,

5) okreslenielidera Konsorcjum (powinien nim by¢ Petnomocnik wskazany w ofercie
Wykonawcow wspdl nie ubieggjacych sie 0 udzid enie zaméwienia),

6) wykluczenie mozliwosc wypowiedzeniaumowy Konsorgum przez ktdregokolwiek z jego
cztonkdw do czasu wykonaniazamOwienia, odpowiedzialnos¢ za reglizacje zamowienia, za
niewykonanie lub nienal ezyte wykonani e zamdwienia oraz za wniesi eni e zabezpi eczenia
nal ezytego wykonania umowy,

7) zapis mowiacy, ze Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ponosza solidarna odpowiedzial nosé¢
zarealizacje zamOwienia, za niewykonanie lub nienal ezyte wykonanie zaméwienia oraz za
whi esi eni e zabezpi eczenia nal ezytego wykonania umowy,

8) ustanowienie petnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

8.5. Wszyscy Wykonawcy wspdl nie ubiegajacy sie 0 udzie enie zambwienia ponosza solidarna
odpowi edzialnos¢ za wykonanie umowy.

8.6. Niedopuszcza s¢ sktadania umowy przedwstepnej Konsorcjum lub umowy zawartg pod
warunkiem zawieszgjacym.

8.7. W przypadku Konsorcjum do oferty musi by¢ zataczony dokument ustanawiajacy petnomocnika
Konsorcjum do reprezentowania go w postepowaniu 0 udziel enie zamdwienia albo
reprezentowaniaw postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w
formie oryginatu lub kopii poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Notariusza

8.8. Napodstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiazani sa przedtozy¢ oswiadczenie o
spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wedtug
propozycji/wzoru stanowiacego zatacznik Nr 6 do ninigjszg SIWZ. W przypadku wspdlnego
ubiegania si¢ 0 udzie eni e zamOwienia przez dwdch lub wiecd Wykonawcow, oswiadczenie
moze by¢ ztozone przez kazdego z Wykonawcdw sktadajacych oferte wspdlna, jezei kazdy z
ni ch spetnia wszystkie warunki samodzid nie, albo moze by¢ ztozone wspdlnie przez
wszystkich Wykonawcdw, to znaczy, ze na oswiadczeniu nalezy wypisa¢ wszystkich
Wykonawcow i podpisuja je wszyscy upetnomocnieni przedstawiciel e Wykonawcow lub
podpisuje j e upetnomocniony przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzidenie
zamOwi enia petnomocnik.

.Projekt dofinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 10

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

wAzMIA
MAZVEY



UNIA EUROPE ISK i
EURDFEISK FUNDLER
BOEWATE I RGO L REGD

I AR DKM, STRATEGIA SRR Warminsko - Mazurskie

5 PROGRAM REGIONALNY Wojewddztwo

~Warmiai Mazury regionem zednoczonej Europy”

Wspdlnicy ponosza soli darna odpowi edzialnos¢ za niewykonanie lub nienal ezyte wykonanie
zamOwienia, okreslona w art. 366 kodeksu cywilnego.

9. W prowadzonym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane beda: pisemnielub faksem. Strona, ktéra otrzymuje dokumenty
faksem, zobowiazana jest bez wezwania strony przekazujacg dokument lub informacje
do niezwtocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datg powzigcia wiadomosci uwaza sig
dzien, w ktérym strony postepowania otrzymaty informacje za pomoca faksu.

Numer faksu zamawigacego: 0-23 697 0402

Do porozumienia sie z wykonawcami upowaznione sa hastepujace osoby:
1. Iwona Skrzypek Kdler,

2. Leonard Witkowski;

10. Zamawiaj acy wymaga ztozenia wadium w wysokosci: 50.000,00 zl.(stownie: pieédziesiat
tysiecy ztotych). Wadium naezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, okreslonego
w punkcie 11 specyfikacji. Wadium moze by¢ wnoszone w jedng lub kilku nastepujacych
formach:
a) pieniadzu,
b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdziel czej kasy oszczednosciowo-kredytows,
Z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeni em pienieznym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
€) poreczeniach udzidanych przez podmioty, o ktérych mowaw art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskigl Agencji Rozwoju Przedsighiorczosd (DzU z 2007 r.
nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniadzu nal ezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego:
PK O BP O/Dziatdowo konto 08 1020 3583 0000 3302 0011 3696 z dopiskiem ,, Adaptacja
budynku ratusza w Dzialdowie na I nteraktywne M uzeum Panstwa Kr zyzackiego wraz z
zagospodar owaniem otoczenia” Nr postgpowania WRP. 271.4.2011

Uwaga:
W tre$c wadium sktadanego w formie inng niz pieniadz musza by¢ wyszczegdl nione okolicznosc,
w jakich zamawiajacy moze je zatrzymat. Okolicznosci te musza zawiera¢ sytuacj e okreslone
1) w art. 46 ust. 4a prawa zamowien publicznych, tj. jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowaw art. 26 ust. 3 nie ztozyt dokumentow Ilub oswiadczen, o ktérych mowaw art. 25
ust. 1 lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynikato z przyczyn nidezacych po jego stronie.
2) w art. 46 ust. 5 prawa zaméwien publicznych, tj.: jezeli wykonawca, ktrego oferta zostata
wybrana
a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwi enia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpi eczeni a nal ezytego wykonania umowy,
C) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publi cznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie wykonawcy.
Pozatym z powyzszego dokumentu powinno wynikaé jednoznacznie gwarantowanie wyptaty
naleznosci w sposob nieodwotal ny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie. Wadium takie powinno
obg mowac caty okres zwiazania oferta, poczynajac od daty sktadania ofert. Wadium w inng formie
niz pieniadz nalezy ztozy¢ tacznie z oferta (ale w oddzielng kopercie, by nie byto na stale zwiazane
z oferta). Wadium whniesione przez jednego ze wspdlnikéw konsorcjum uwaza Sie za wniesione
prawidiowo.
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11. Termin zwiazania oferta wynos 30 dni.

12. Oferta ma byé¢ sporzadzona w jezyku polskim i pod rygorem niewaznosci w formie pisemnsj.
Zamawigjacy nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci € ektronicznej. Na opakowaniu oferty
nalezy zamiesci¢ nastepujaca informacje: ,, Oferta przetargowa na rewitalizacje¢ budynkéw wraz
z otoczeniem przy ul. Wolnosci 64 w Dzialdowie” oraz dodatkowo doktadny adres i migjsce
Ztozenia oferty, tj. Urzad Miasta Dziatdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Dziatdowo.

W przypadku braku ww. danych zamawiajacy nie ponos odpowiedzialnosci za zdarzenia mogace
wynikna¢ z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarci e oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, aw przypadku sktadania oferty poczta Iub poczta kurierska —jg nieotwarcie w trakcie
segji otwarcia ofert.

13. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie zamawiajacego w Biurze Obslugi Klienta w terminie do dnia
30.05.2012 rok do godz. 10 °° Oferty zostana otwarte w siedzibie zamawiajacego w dniu
30.05.2012 rok o godz. 10 ®w sali nr 7 — Sala K onferencyjna.

14. Cene oferty nalezy podaé¢ w formie ryczattu.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) ten rodzg)
wynagrodzenia okreslaw art. 632 nastgpujaco:
8 1. Jezeli strony umoOwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
8§ 2. Jezdi jednak wskutek zmiany stosunkdw, ktérel nie mozna byto przewidzieé, wykonanie
dzieta grozitoby przyjmujacemu zamdwienie razaca strata, sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub
rozwiaza¢ umowe.

W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wsze kie koszty niezbedne do zrealizowania
zaméwi enia. Beda to m.in. nastepujace koszty: podatku VAT, uzyskania geodezyjnych podktadow
mapowych do cel 6w projektowych, badania gruntu, wykonania wszel kich niezbednych ekspertyz
konstrukcyjnych, wykonania projektu budowlanego zgodnie z ustawa Prawo budowlane wraz

z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami (w tym wykonanie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia) pozwalajacymi na uzyskanie pozwolenia na budowe, wykonania projektéw
wykonawczych, przedmiaréw, kosztorysu i nwestorski ego, wykonania wsze kich robot
budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwieniai uzyskania pozwol enia

na uzytkowanie, wykonania wszd kich robét przygotowawczych, wykonczeniowych

i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowaniai poznigjszg likwidagi placu budowy,
zabezpieczenia placu budowy, zorganizowaniai utrzymania zaplecza budowy (woda, energia

e ektryczna, tel efon, dozorowani e budowy), wywozu gruzu wraz z utylizacja, wywozu nadmiaru
gruntu, ewentual ng wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopéw kontrol nych, wykonania
ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istnigjacym uzbroj eniem, ewentua ng wycinki
drzew, wykonania niezbednych rusztowan, odtworzeniadrég i chodnikow, petng obstugi
geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentagji powykonawczg,
koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robét i uzyskaniem pozwol eni a na uzytkowani e oraz
innych czynnosci wynikgacych z umowy, koszty poniesione z tytutu rozszerzenia udzielenia 5-
letnigl gwarangi zawady fizyczne kazdego z € ementéw przedmiotu umowy jak réwniez
wszelkich innych kosztow niezbednych do wykonaniai prawidtowej eksploatagi przedmiotu
zamowi enia.

W zwiazku z powyzszym wymagane jest od wykonawcow bardzo szczegétowe sprawdzenie

w terenie warunkéw wykonania zaméwienia.
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15. Kryterium wybor u oferty najkorzystniejszej bedzie: cena— 100%.
Oferta najtansza sposrod ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktéw. Pozostate proporgonanie
mni g, wedtug formuty:
Cn/Cb x 100 x 100% = ilos¢ punktow
gdzie
Cn — najnizsza cena sposrdd ofert nieodrzuconych
Cb — cena oferty badang (rozpatrywane)
100 — wskaznik staty
100% — procentowe znaczenie kryterium ceny
I108¢ punktdw obli czona wedtug powyzszego wzoru zostani e przyznana poszczegdl nym ofertom.
Zanajkorzystni € sza zostani e uznana of erta ni eodrzucona, ktora uzyska najwieksza ilosé punktow.

16. Formalnosci jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wybor ze oferty w celu zawar cia umowy w

sprawie zamoéwienia

16.1. Zamawigjacy przekaze wybranemu Wykonawcy projekt umowy zgodny z istothymi
postanowieniami umowy, bedacymi czescia ninigszeg SIWZ wyznaczajac jednoczesnie termin
na przedtozeni e wymaganych dokumentow, warunkujacych zawarcie umowy.

16.2. Jezdli w przedmiotowym postepowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawcdéw wspdlnie
ubiegajacych sie 0 zamOwienie, Zamawigjacy bedzie wymagat przed zawarciem umowy
przedtozenia umowy regulujace wspotprace tych Wykonawcow.

16.3. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca wptaci zabezpieczenie nal ezytego wykonania
umowy, w kwaoci e stanowiaceg 5% ceny brutto podang w jego ofercie.

16.4. Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia kontraktu od:

a) wszekich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektéw budowlanych,
urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwiazanego bezposrednio
zwykonywaniem rob6t — na sume nie mnigsza niz kwota wynagrodzenia ryczattowego

Wykonawcy.
b) odpowiedzialnosci cywilng deiktowe i kontraktowe za szkody powstate w zwiazku
zwykonywaniem dziatalnosci gospodarczd — na sumeg nie mnigsza niz kwota

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

16.5. Wykonawca dokona cesji praw na rzecz Zamawigjacego z umow ubezpieczenia, o ktorych
mowa w pkt. 16.4.a) oraz potwierdzi objecie kontraktu ochrona OC, o ktérg mowa
w pkt. 16.4.b) certyfikatem lub innym dokumentem ubezpieczycida zawiergjacym nazwe
kontraktu i jego wartosc.

16.6. Wykonawca najpéznig w dniu przg ecia terenu budowy przedtozy Zamawiajacemu kopie

polis ubezpi eczeni owych wraz z dokumentami, o ktérych mowaw pkt. 16.4.
16.7. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa

w pkt 16.4. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi ¢ podstawy do zmiany terminéw realizagji.
16.8. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiazany jest przedtozy¢ zamawiajacemu:

1) kopie uprawnien budowlanych lub innych dokumentéw przewidzianych przepisami prawa,
dyrektywami, osob ktére beda uczestniczy¢ w redizacji zaméwienia,

2) kopig zaswiadczenia o kwalifikacjach wydanych na podstawie § 19 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwolen na prowadzenie prac
konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych ( Dz. U. Nr. 31,
poz.55) lub oswiadczenie o spetnianiu warunku okreslonego w 8§ 8 ust. 1. rozporzadzenia
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, atakze
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innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) osdb,
ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia

16.9 Wykonawca, w terminie do 30 dni po podpisani u umowy sporzadzi szczegétowy harmonogram
zawierajacy etapy (elementy), ktére moga stanowi¢ osobny el ement odbioru czesciowego,

z uwzglednieniem termindw realizagi kazdego z tych e ementéw.

17. Zamawiaj acy bedzie wymagal od wykonawcy, ktory zlozy najkorzystniejsza oferte:

17.1 ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie stanowiacej 5% ceny brutto

podang w jego ofercie.

17.1.1 Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jedng lub w kilku

nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdziel czef kasy oszczednosciowo-kredytows,
Z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeni em pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

€) poreczeniach udzid anych przez podmioty, o ktérych mowaw art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskig Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U z 2007 r.
nr 42, poz. 275 ze zm.).

17.1.2 Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wptaci¢ przel ewem narachunek bankowy

Zamawigjacego: 08 1020 3583 0000 3302 0011 3696 z dopiskiem ,, Adaptacja budynku ratusza
w Dzialdowie na I nteraktywne Muzeum Panstwa krzyzackiego wraz z zagospodar owaniem
otoczenia”.

17.1.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgodg na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpi eczenia.

17.1.4 Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawigjacy przechowujeje na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawigjacy zwraca zabezpi eczeni e wniesione w
pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przel ew pieniedzy narachunek bankowy Wykonawcy.

17.1.5 Zabezpieczenie w inng formie niz pieniadz naezy ztozy¢ w formie oryginatu w siedzibie
Zzamawiajacego w pokoju nr 14,

17.1.6 Zamawigjacy niewyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenie z nal eznosd
za czesciowo wykonane roboty budowlane.

17.1.7 W przypadku wnoszenia zabezpieczeniaw inng formie niz pieniadz tres¢ dokumentu
stanowiacego zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 151 prawa zaméwien publicznych, czyli
zamawiajacy wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpi eczenie roszczen z tytutu rekojmi
zawady przedmiotu umowy wynosita 30% wysokosci zabezpieczenia.

17.1.8 Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 ust. 11 ust. 3 prawa zamowien publicznych

18. Z wykonawca, ktory zlozy najkorzystnie sza oferte, zostanie podpisana umowa, ktorej wzér
stanowi zatacznik numer 1 do ninigszg specyfikacji. Termin zawarda umowy zostanie okreslony
w informagji 0 wynikach postepowania. Termin ten moze ulec zmianie w przypadku ztozenia przez
ktéregos z wykonawcdw odwotania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie
poinformowany po zakonczeniu postepowania odwotawczego.
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19. W prowadzonym postgpowaniu maja zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa
zamowien publicznych , Srodki ochrony prawne” na podstawie art. 181.

1. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesi enia odwotania poinformowac
zamawiajacego 0 niezgodng z przepisami ustawy czynnosci podjete przez niego lub zaniechania
czynnosci, do ktorg jest on zobowiazany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie
na podstawie art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadnosci przekazang informacji zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo
dokonuje czynnosci zaniechangj, informujac o tym wykonawcow w sposob przewidziany w
ustawie dlatg czynnosci.

Zgodniez art. 180 ust. 2 odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci::

1) opisu sposobu oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowani u,

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udziel enie zamowienia,

3) odrzucenia oferty odwotujacego.

3. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktorg
zarzuca si¢ niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okreslaé
zadanie oraz wskazywa¢ okolicznosd faktycznei prawne uzasadniajace wniesi enie odwotania

4, Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa lzby w formie pisemne albo d ektroniczne opatrzong
bezpi ecznym podpisem € ektroni cznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

5. Odwotujacy przesyta kopie odwatania zamawiagjacemu przed uptywem terminu do
whni esi enia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescia przed uptywem tego
terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z trescia odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
wni esi enia za pomoca j ednego ze sposobdw okreslonych w art. 27 ust. 2.

Zastosowani e maja takze nastepujace przepisy:

a) rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postepowania przy rozpoznawaniu odwotan (DzU nr 48, poz. 280),

b) rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokosci oraz
sposobu pobierania wpisu od odwotania oraz rodzaj 6w kosztow w pastepowaniu odwotawczym
i sposobu ich rozliczania (DzU nr 41, poz. 238).

20. Zamawiaj acy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

21. Zamawiajacy nie przewiduje zawar cia Umowy ramowej.

22. Zamawiaj acy nie przewiduje udzieleniazamodwien uzupetniajacych.
23. Zamawiaj acy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

24. Numer faksu, oraz strony internetowej zamawiaj acego znajduja sie¢ w punkcie 1 ninig szej
specyfikagji.

25. Rozliczenia pomiedzy zamawiajacym a wykonawca zamowienia odbywa¢ si¢ beda w ztotych
polskich. Zamawiaj acy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

26. Zamawiajacy nie przewiduje aukdji elektroniczng.

27. Zamawiajacy nie przewiduje zwr otu kosztow udzialu w postegpowaniu.
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28. Zamawiaj acy nie przewiduje stosowania wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4 prawa
zamoéwien publicznych.

28. Projekt dofinansowany ze §rodk 6w Eur opej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmiai Mazury nalata 2007-2013

Zalaczniki do specyfikagji:

1. Wz6r umowy

2. Formularz ,,Oferta” — do wypetnienia przez wykonawcow

3. Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp.

4. Oswiadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

5. Oswiadczenie, ze osoby ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywani u zamoéwienia posiadaja wymagane
uprawnienia, do wykonania zamowi enia zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

6. Wykaz zrealizowanych robot spetnigjacych wymagania, o ktérych mowaw punkcie 5.2a nini g szgj
specyfikacji — do wypetnienia przez wykonawcow

6a.Wykaz zrealizowanych ustug obe mujacych opracowanie— dokumentacji projektowych o ktérych
mowa w punkcie 5.2b. ninigjszg specyfikacji — do wypetnienia przez wykonawcow

Czes¢ , dokumentacyjna”:
1. Program funkcjond no-uzytkowy
2. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy remontu budynku ratusza migskiego w

Dziatdowie przy PI. Mickiewicza 43.

3. Koncepgja Interaktywnego Muzeum Panstwa Krzyzackiego,

4. Projekt tresd merytoryczng stanowisk ekspozycyjnych. (Ze wzgledu na obszernosé tego
dokumentu czes¢ dot.: Czarng i Bia/gl legendy, Bitwy pod Grunwaldem oraz Zasobu
literaturowego znajduje sie do wglqdu w wersji papierowe w siedzibie Zamawiajqcego).

5. Dokumentacja badan oryginanych eementéw architektonicznych ratusza migskiego
w Dziatdowie.

6. Ekspertyza dot. stanu zawilgoceniai zasolenia muréw przyziemia i podpiwniczenia budynku
ratusza migskiego w Dziatldowie
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Zalacznik nr 1:

Wzdér umowy w postgpowaniu na adaptacje budynku ratusza w Dzialdowie na I nter aktywne
Muzeum Panstwa krzyzackiego wraz z zagospodar owaniem otoczenia

Umowanr .
do zaméwienia publicznego nr posIgpowamaWRP 271.4.2011
zawartawdniu ............ w . .

pomiedzy: Gmina Miasto Dziatdowo, 13-200 Dziatdowo, ul. Zamkowa 12 reprezentowana przez:

Broni stawa Mazurkiewicza - Burmistrza Miasta
zwang dal g ,, zamawiajacym’
afirma ..., , Feprezentowana pPrzez: ........coeeeeene. ,

zwana dalg ,, wykonawca”

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
WANiu ..o pod N ....cccceevevvennnn zamawigj acy zleca, awykonawca przyjmuje do wykonania

§1.

1) Przedmiotem zamdwieniajest opracowanie dokumentacji projektowsej i wykonanie robét
Zwiazanych z remontem catego budynku ratusza wraz z jego czgsciowa adaptacja na
Interaktywne Muzeum Panstwa krzyzackiego tacznie z zagospodarowaniem otoczenia.

1.1) W zakresie zaméwieniaprzewidujesie:

1) Sporzgdzenie kompletneg dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi przepisami
pozwol eniami, uzgodnieniami, ewentualnymi odstepstwami itp. i uzyskanie ostatecznego
pozwol enia ha budowe,

2) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z remontemi adaptacjq budynku Ratusza,

3) Przygotowanie i wykonanie ekspozycji zgodnie z Koncepgj ¢ Interaktywnego Muzeum Paristwa
Krzyzackiego oraz projektem tresci merytorycznej stanowisk ekspozycyjnych,

4) Przygotowanie i wykonanie elementéw dodatkowych (w szczegdlnosci strona internetowa
Muzeum)

Ad. 1 Sporzadzenie kompletng dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi
przepisami pozwoleniami, uzgodnieniami, ewentualnymi odstepstwami itp. i uzyskanie
pozwolenia na budowe:

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje projektowa uwzglednigjac caty zakres

opi sany w:
Programi e funkcjonal no-uzytkowym wraz z zatacznikami, w tym w projekd e budowl anym
remontu budynku ratusza miejskiego w Dziatdowie przy Pl. Mickiewicza43 z wrzesnia
2009 roku oraz projekd e wykonawczym remontu budynku ratusza miejskiego w Dziatdowie
przy Pl. Mickiewicza 43 z listopada 2009 roku, autorstwa pracowni Mirostaw Fraszczak
Architektoniczna Pracownia Autorska,
Koncepgji Interaktywnego Muzeum Panstwa Krzyzackiego,
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Projekcietresci merytoryczne stanowisk ekspozycyjnych,

Dokumentacji badan oryginanych elementdw architektonicznych ratusza miegjskiego

w Dziatdowie .

Ekspertyzie dot. stanu zawilgoceniai zasolenia muréw przyziemiai podpiwniczenia budynku

ratusza miejskiego w Dziatdowie.

W przypadku ewentuanych kolizji pomiedzy ustaleniami ww. opracowan, Wykonawca ziozy
zapytani e do Zamawiajacego, ktlry rozstrzygni e jaki e rozwiazani e przyjaé.
Wykonawca w opracowywaneg dokumentacji powinien skoordynowa¢ ustalenia ww. opracowan.
Wykonawca wykorzysta projekt budowlany remontu budynku ratusza miejskiego w Dzialdowie przy
Pl. Mickiewicza 43 oraz projekt wykonawczy remontu budynku ratusza migskiego w Dziatdowie
przy Pl. Mickiewicza 43 na ktory Gmina Miasto Dzialdowo uzyskata pozwolenie na budowe
nr B.7351-595/09 z dnia 20.11.2009r. decyzja nr 622/09 lub opracuje zamienny projekt budowlany
oraz projekt wykonawczy.

Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ w maksymalnym zakresie projekt remontu ratusza,
poza sytuacjami gdy ze wzgledu na wprowadzana funkcje Muzeum Interaktywnego w sposob
wyrazny odstapiono od danego rozwiazania.

Wykonawca bedzie konsultowal rozwiazania projektowe z Zamawigjacym, i uzyska jego akceptacje
przed uzyskaniem uzgodnien i pozwol enia na budowe.

Wykonawca wykona niezbedne ekspertyzy techniczne i inne niezbedne dokumenty ktére zostana
wykorzystane celem sporzadzenia dokumentacji i wykonania robét objetych przedmiotem
zamOwienia, uzyska wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, i na sporzadzona dokumentacje
uzyska w imieniu i narzecz Zamawigjacego ostateczne pozwol enie na budowe.

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za zgodnos¢ z przepisami i sztuka budowlana dokumentagji
projektowej i wykonanego obiektu. W przypadku, gdy w opracowaniach dostarczonych przez
Zamawigjacego znajda Si¢ rozwigzania bedace w kolizji z aktualnymi w czasie wykonywania
zamOwienia przepisami, Wykonawca skoryguje je w swoich opracowaniach, a w przypadku
koniecznosci dokonania zmian ingerujacych w wyglad i wykonczenie obiektu skonsultuje
proponowane rozwiazaniaz Zamawigjacym i uzyskajego akceptagje.

Ze wzgledu na charakter obiektu, moze zas¢ potrzeba uzyskania odstgpstwa od przepisow
budowlanych badz skorzystania z trybu przewidzianego w 82 ust. 2 lub ust. 3a Rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w te
sytuacji Wykonawca przygotuje wsze kie niezbedne dokumenty i uzyska wymagane zgody, opinie i
ekspertyzy.

W zakres zami erzenia projektowego wchodzi:

- wykonani e projektu budowlanego ,,Adaptacji budynku ratusza w Dzia/dowie na |nteraktywne
Muzeum Pasistwa krzyzackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia”  z uzyskaniem
pozwolenia na wykonanie robét budowlanych, w wergi papiercowegf 6 egzemplarzy
i 1 egzemplarz w wergji eektroniczng (w formacie dwg, pdf, doc).

- wykonani e dokumentacji wykonawczych wszystkich branz, uwzglednigjacych rowniez
specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét, w wersji papierowe 4 egzemplarzei 1
egzemplarz w wergji elektroniczng (w formacie dwg, pdf, doc).

- wykonani e wszystkich niezbednych ekspertyz konstrukcyjnych,

- wykonani e przedmiaréw rob6t zawi erajacych zestawi enie przewidywanych do wykonania robét
w kolgnosci technol ogiczng ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem, wskazaniem
podstaw ustalajacych szczeg6towy opis z wyliczeniem i zestawieniemilosci jednostek miar
rob6t przedstawionych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét

(w formacie ath oraz pdf).
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- wykonani e kosztorysow inwestorskich dla kazdego projektu- sporzadzonych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w wergi papieroweg — 2 egzemplarzei 1 egzemplarz w wersji
e ektroniczng (w formacie ath oraz pdf).

- Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Ad. 2. Wykonanie prac budowlanych zwiazanych z remontem i adaptacja budynku Ratusza,

Wykonawca zrealizuj e zaprojektowane prace budowlane zgodnie ze sporzadzonym projektem
budowlanym i wykonawczym oraz innymi opracowaniami, sztuka budowlana i obowiazujacymi
przepisami, w sposob zapewnigjacy trwalos¢ i dobry standard rozwiazan wraz z uzyskaniem
W imieniu i na rzecz Zamawigjacego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia
na uzytkowanie.

Ad. 3. Przygotowanie i wykonanie ekspozycji zgodnie z Koncepcja Interaktywnego Muzeum
Panstwa K rzyzackiego,

Wykonawca zobowiazany jest we wiasnym zakresie zrealizowaé cata ekspozycje, wynikajaca
Z Programu Funkgjonal no-Uzytkowego, Koncepgji Interaktywnego Muzeum Panstwa Krzyzackiego
oraz Projektu treSci merytoryczng stanowisk ekspozycyjnych z wylaczeniem tych obiektow
w gablotach ekspozycyjnych, co do ktérych w koncepcji okreslono, iz sa juz w posiadaniu
Zamawigj acego.
Wykonawca moze w poszczegolnych przypadkach przeditozyé Zamawigjacemu propozycje
zamiennych rozwiazan technicznych; Zamawigjacy rozstrzygnie czy dopuszcza dane rozwigzanie.
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawigjacego dla przygotowanych materialéw merytorycznych
(tresci stanowisk).
W razie koniecznosci zapewnienia szczeg6lnych warunkéw przechowywania poszczegélnych
eksponatéw, Wykonawca zapewni odpowi edni e rozwiazania techni czne w ramach zamowi enia.
Wykonawca odpowiedzidny jest za prawidtowe funkcjonowani e ekspozycji, synchronizacje urzadzen,
trwatos¢ zastosowanych e ementdw interaktywnych.
W ramach wykonywania zaméwienia Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawigacemu w
edytowalnym formacie (*.ai, *.pdf) projekty graficzne dementéw ekspozycji (wszd kich materiatow
papierowych, oraz cyfrowych wykorzystywanych na stanowiskach i na stronie Muzeum).
Wykonawca zapewni rozruch wszystkich urzadzen i ekspozydji muzeum, dostarczy wszystkie
niezbedne instrukcje oraz zapewni przeszkol enie pracownikéw na stanowisku pracy.

Ad. 4. Przygotowanie i wykonanie elementéw dodatkowych (w szczegdlnosci strona inter netowa
M uzeum),

W ramach przygotowaniatresci ekspozycji, Wykonawca opracuje strong internetowa Muzeum,
zawiergjaca congmnig:

Podstawowe dane o muzeum (dojazd, godziny otwarcia, informag e organizacyjne),

Wirtual ng ekspozycje - czgs¢ tresci z muzeum, oraz czesé tresci dodatkowych,

Ankiete online, pozwalajaca gromadzi¢ dane zwrotne dot. opinii odwiedzajacych o
ekspozydji, uwag i sugestii,

Mozliwos¢ rezerwagji zwiedzania grupowego (wyci eczek), i opcjonalnie wynajeciasali na
parterze naimprezy powiazane tematycznie z Muzeum.
Dodatkowo Wykonawca opracuj e
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Internetowa "wizytowke" muzeum, w postaci podstrony html i pliku PDF oraz 2 bannerow
reklamowych, zapewniajaca mozliwos¢ promocji muzeum na portalach regional nych,
System pozwalgjacy na przesytanie e-maili odwiedzajacym
2) Dopuszcza si¢ mozliwosé zamiany materialow, urzadzen jak rowniez technologii wykonania
robét budowlanych przedstawionych w programie funkcjonal no-uzytkowym oraz koncepgji
interaktywnego muzeum Panstwa Krzyzackiego na etapie redizacji umowy, po zatwierdzeniu przez
zamawigjacego i pod warunkiem, ze zamiany te beda korzystne dla zamawiajacego i nie spowoduja
wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy oraz nie obniza parametrow funkcjonal nych i
uzytkowych.
Beda to, przyktadowo, okolicznosa:
a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na ekspl oatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
¢) wynikgjace z aktualizadji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny [ub zmiany
obowiazujacych przepisow,
d) wynikajace z wytycznych uzyskanych od Wojewddzki ego K onserwatora Zabytkow.

§2.
1. Ryczattowa warto$¢ wykonania catego przedmiotu umowy

(wraz z podatkiem VAT) WYNOSI: ...ccovvveeeeeeerineieeerieneseesee e siens z
SIOWNIE ZYOLYCH: ... e

SIOWNI€ ZYOLYCh: ... s e

CENANELLO W WYSOKOSCI: .veueeerieenesissesieie st et es s z

SIOWNI€ ZYOLYCN: ...

w tym:

a) ryczattowa wartos¢ wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez wykonawceg
W imieniu i narzecz Zamawigacego pozwolenia na wykonanie robét budowlanych (brutto

Z podatkiem VAT) WYNOSI: ...ccvveeririeneine e e seeses sevenes zt
SIOWNI€ ZHOLYCh: ... e e

w tym podatek VAT w wysokosci 23%, 1j.. ..coveerereeeveienenen i zt
SIOWNI€ ZHOLYCh: ... .
CENANELLO W WYSOKOSCI: ..ot eieeee e s reseeve e e z

SIOWNI€ ZEOLYCh: ...

b) ryczaltowa wartos¢ wykonania rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem, zgodnie z przepi sami
prawa budowlanego, przez wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawigacego pozwolenia ha
uzytkowanie (brutto z podatkiem VAT) WYNOSI: ....ccceeieieeneie e e ses oo zt
SIOWNI€ ZHOtYCh: ...

StOWNi€ ZLOtYCh: ... .
CENANELLO W WYSOKOSCI ! ..covvecverereeeesis et e e seeee e seeneneen .z
Stownie ZLotYCh: ......oviicee e
2. Kwoty okreslone w ust. 1 zawiergja wszystkie koszty zwiazane z redlizacja zadaniai nie moga ulec
zmianie, za wyjatkiem sytuacji okreslong w ust. 3 ninigjszego paragrafu.
3. Powyzsze wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku zmiany w obowiazujacych przepisach
podatkowych wysokosci podatku VAT.
3.1. W przypadku zmiany podatku VAT, liczy¢ si¢ bedzie podatek obowiazujacy na dzien sktadania
faktur.
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§3.
1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robét lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikagcje do ich wykonania

2. Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce,
ktory bedzie uczestniczyt w redizacji przedmiotu umowy. Wraz zwnioskiem Wykonawca
przedstawia umowe lub jg projekt. Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawca,
a podwykonawca powinien w szczeg6lnosci zastrzega¢ spetnienie przez podwykonawce wymagan
zwiazanych z gwarancja i rekojmia.

3. Zamawigjacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawigjacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokument6w, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

4. Zamawigjacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i
zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jezdi Zamawigjacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jg projektu wraz z czgScia dokumentacji dotyczaca wykonania robét
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig,
zewyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Umowa pomigdzy Wykonawca, a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemng pod
rygorem niewaznosci.

7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawigjacego i Wykonawcy.

8. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwal nia Wykonawcy z odpowiedzianosci za wykonanie
obowiazkow wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisdw prawa. Wykonawca odpowiada
zadziataniai zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§4

1. Naeznos¢ zawykonanie dokumentacji projektowsej, okreslona w 8§ 2 ust. 1 lit. a umowy, zostanie
uregulowanaw dwdch czesciach:

a) 70% wartosci po odebraniu przez zamawigjacego dokumentacji projektows,
b) 30% wartosci po uzyskaniu pozwol enia na budowe.

2. Naleznos¢ za wykonanie rob6t budowlanych, okreslonaw § 2 ust. 1 lit. b umowy rozliczana bedzie
fakturami czesciowymi i faktura koncowa.

3. Faktury czesciowe zawykonane roboty budowlane wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu
przez inzyniera kontraktu danego etapu robot, wyszczegdlnionego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, zatwierdzonym przez zamawi g acego.

4. Faktury regulowane beda w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez zamawigacego faktury
i protokotu odbioru wykonanych wtym okresie rob6t. Dotyczy to takze naleznosci za
dokumentacj¢ projektowa.

5. Ostateczne rozliczenie zawykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiona hapodstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatha
w terminie 30-dniowym od daty jg otrzymania przez zamawiajacego. Wartos¢ faktury koacowej
nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci okreslong w 8 2 ust. 1 lit. b umowy.

6. Faktury zaprace stanowiace przedmiot umowy beda ptatne przelewem nakonto wskazane przez
wykonawce na fakturze.

7. Rozliczenia z podwykonawcami zawykonane przez nich czgsci przedmiotu umowy nastgpowac
beda w nastepujacy sposob:
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a) wprzypadku wykonania czesc przedmiotu umowy przez podwykonawcow, wykonawca
sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres wykonywany réwniez przez podwykonawce, dokona
stosownego podzialu naleznosci pomigdzy wykonawceg i podwykonawcg w protokotach
stanowiacych podstaweg do wystawienia faktur czgscowych potwierdzonych przez inzyniera
kontraktu, wykonawce i podwykonawcg,

b) zaptata naleznosci bedz e nastgpowata w catosci narzecz wykonawcy,

c) wykonawca wciagu 14 dni oddaty przekazania najego rachunek bankowy przez
zamawiajacego §rodkéw zawystawiona faktur¢ czeSciowa przedtozy w siedzibie
zamawigjacego kserokopie potwierdzonego przez bank, przelewu dokonanego narachunek
podwykonawcy nakwotg okreslona w protokotach stanowiacych podstawe do wystawienia
faktur czesciowych albo przedtozy oswiadczenie podwykonawcy, ze naleznosd podwykonawcy
wynikajace z tych protokotow zostaty przez wykonawce uregulowane,

d) w przypadku niedostarczenia w ww. terminie przez wykonawce kserokopii potwierdzonego
przez bank przeewu abo oswiadczenia podwykonawcy, zamawigacy zastrzega sobie prawo
do zatrzymania kwoty nalezng podwykonawcy z nastepng faktury wykonawcy do momentu
spetnienia warunku podanego w pkt c,

e) w przypadku faktury koncowej, z ktérg wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci podwykonawcom, wykonawca w terminie 10 dni przed uptywem terminu ptatnosci
faktury koncowe przez zamawiajacego ztozy potwierdzone przez bank kserokopie przel ewow
dokonanych na rachunki podwykonawcow abo ztozy o$wiadczenia podwykonawcow, ze
wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytutu zreaizowanych przez nich czesci przedmiotu
zostaty przez wykonawce uregulowane; nieprzekazanie przez wykonawce ww. dokumentow
spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom do
momentu spetni enia tego warunku.

8. Brak dochowania przez wykonawce warunkéw okreslonych wust. 7 pktd ie zwalnia
zamawiagjacego z zaptaty odsetek ztytutu nieterminowg zaptaty faktur w czesci dotyczacej
zatrzymania kwot. Ewentuane odsetki wynikajace znieterminowg platnosci  w stosunku
do podwykonawcdw obciazaja wykonawce.

§5.

1. Termin wykonania catego przedmiotu zaméwienia: do 31 sierpnia 2012 r., wtym wykonanie
projektu budowlanego w zakresie umozliwigjacym ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe —
5 miesigcy, liczac od daty podpisania umowy.

2. Zatermin wykonania przedmiotu umowy uwaza Si¢ date podpisania bez uwag protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w 8§ 8 umowy.
Odbidr koncowy zostanie poprzedzony odbiorem wstepnym dokonanym przez Inzyniera
Kontraktu. Poredizacji wszystkich eementéw harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
dokonaniu pozytywnych odbioréw przez wszystkie wymagane przepisami prawa organy kontroli
techni czng Wykonawca zgtosi Inzynierowi Kontraktu przedmiot umowy do odbioru wstepnego.
Do odbioru wstepnego robét Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawcza, o ktérg mowa
w86 ust. 2 pkt 2.8. umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajace naoceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, aw szczegdlnosci dziennik budowy, protokoty odbioréw
czescowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie
certyfikaty nazastosowane materialy i urzadzenia i inne wymagane przez obowiazujace prawo
dokumenty. Pozytywny odbiér, z ktérego zostaje spisany protokét gotowosc do odbioru
koncowego, Inzynier Kontraktu potwierdza wpisem do dziennika budowy
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3. Terminy wykonania poszczegdlnych dementow (czgsci) przedmiotu umowy, ktére moga stanowi¢
osobny dement odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizagi kazdego ztych
elementéw okresla harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. W przypadku zaistnienia rozbieznoscd w zatozonym i rzeczywistym terminie rozpoczecia realizagji
przedmiotu umowy, wykonawca jest zobowiazany do zaktudizowania przedtozonego w ofercie
harmonogramu w zakresie termindw wykonania poszczegélnych eementéw (czesci) przedmiotu
umowy, ktére moga stanowi¢ osobny edement odbioru czesciowego, azamawigacy dojego
akceptacji. Aktudizacja tanie moze spowodowaé przediuzenia terminu zakonczenia realizagji
zaméwi enia, o ktérym mowa w ust. 1 ninigszego paragrafu.

5. Termin ustalony wust. 1 ninigjszego paragrafu ulegnie przesunigeciu w przypadku wystapienia
opdznien wynikajacych z:

a) przestojOw i op6znien zawinionych przez zamawi g acego,

b) dziatania sity wyzszej, rozumiang jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i

niemozliwe do zapobiezenia, przy czym nie uwaza sie za site wyzsza jakichkolwiek warunkow

atmosferycznych,

c) opéznienia w wykonaniu dokumentagji pomimo zachowania naezytg starannosci przez
wykonawce i zamawiajacego,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

€) wstrzymania robét przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy wykonawcy,

f) koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organdw uprawnionych np. Nadzoru

budowlanego, Konserwatora Zabytkéw, itp.

6. OpoAznienia, o ktdrych mowa w ust. 5, musza by¢ odnotowane w dzi enniku budowy oraz musza by¢
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inzyniera
kontraktu i zaakceptowane przez zamawigjacego.

7. W przedstawionych w ust. 5, przypadkach wystapienia opdznien, strony ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§6.

1. Obowiazki zamawigjacego:

1.1. Wskazani e granic terenu budowy w terminie do 5 (picciu) dni po podpisani u umowy.

1.2. Przekazanie wykonawcy, wciagu 7 dni odday zgtoszenia przez wykonawce takie
koniecznosci placu budowy, lecz nie p6znig niz w terminie 8 dni od daty zgtoszenia do P.I.N.B
0 zamiarze rozpoczecia robét budowl anych.

1.3. Wskazani e punktow poboru energii € ektryczng i wody dla celéw budowy i soga nych.

1.4. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, obg mujacego wszystkie branze przedmiotu
UMOWY.

1.5. Potwierdzani e zapi sbw w dzienniku budowy prowadzonym przez wykonawce.

1.6. Dokonani e odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 8 umowy.

1.7. Regulowanie ptatnosc wynikajacych z wystawianych faktur, nazasadach okreslonych w § 4
UMOWY.

1.8. Zamawigjacy zobowiazuje si¢ do udzielania wykonawcy najego wniosek wszelkig niezbednej
mu pomocy W uzyskiwaniu decyzji, uzgodnien i ustalen z wiasciwymi organami administragji
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawigacy jest w szczegllnosci
zobowiazany do udostepniania wykonawcy wszelkich niezbednych wykonawcy dokumentow
zngjdujacych si¢ w posiadaniu zamawiajacego, udzidanie wykonawcy pisemnych i ustnych
wyjasnien oraz udzidanie wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym wszelkich
petnomocnictw i upowaznien niezbednych dla wykonania przedmiotu ninigszg umowy.
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2. Obowiazki wykonawcy:

2.1. Przed rozpoczecdi em prac proj ektowych zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi w posiadaniu
Zamawigjacego.

2.2. Uzyskanie aktua nych podktadow geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentadji
projektowe i uzyskaniawszel kich niezbednych decyzji administracyjnych.

2.3. Uzyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien w celu wykonania potrzebnych
podtaczen budynku do infrastruktury techniczng.

2.4. Wykonanie projektow budowlanych i projektéow wykonawczych wraz zwszdkimi
koniecznymi  uzgodnieniami, uwzglednigjacych przepisy prawa budowlanego wraz
Z uzyskaniem przez wykonawce W imieniu i harzecz zamawigjacego pozwoleniana

wykonanie robdt budowlanych, w formie pisemng (papierowe) oraz na nosniku danych

(w formacie dwg, pdf, doc):

a) prace projektowe objete umowa zostana wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia
do projektowania w zakresie objetym umowa, zgodnie z prawem budowlanym,

b) rozwiazana projektowe musza by¢ zgodne zwymaganiami wynikajacymi z Programu
Funkgonalno-Uzytkowego wraz z zatacznikami, Koncepgji Interaktywnego Muzeum
Panstwa Krzyzackiego oraz Dokumentacja badan oryginalnych  eementéw
architektonicznych ratusza migskiego w Dzialdowie i winny by¢ uzgodnione naetapie
projektowania z zamawigjacym i wtasciwymi podmiotami; kompletny projekt budowlany
i wykonawczy musza by¢ zaakceptowane przez zamawigacego i inzyniera kontraktu.

¢) z chwila przekazania zamawigjacemu dokumentadji oraz zaptaty wynagrodzenia umownego
nazamawiajacego przechodzi catos¢ autorskich praw majatkowych przekazane
dokumentacji  projektowej; zamawiajacy bedzie mial w szczeg6lnosci  prawo
dowielokrotnego utrwalania dokumentagi  projektowe w catosci  lub  czgsai,
zwidokrotnienia dokumentagji projektowe lub jg czesci dowolng technika, wprowadzenie
dokumentacji projektowel do obrotu, innych pdl eksploatacji okreslonych w ustawie
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.5, Uzyskanie wimieniu zamawigjacego pozwolenia nabudoweg. Zamawigjacy upowazni
wykonawce do wystapieniaw jego i mieniu o pozwol enie na budowe.

2.6. Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go z zamawigjacym oraz
zorganizowanie placu budowy, wtym wykonanie, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania robdt.
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania reaizacji rob6t budowlanych,
zapewni ¢, w bezpieczny sposob ciagtosé¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod budowe, wykonawca ponosi
petna odpowiedzialnos¢ zateren budowy odchwili przejgecia placu budowy do czasu
ponownego przekazania go | nwestorowi.

2.7. Wykonanie robét budowlanych zgodnie z obowiazujacymi nadzien ich odbioru przepisami
prawa, w tym prawa budowlanego, i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczeciem
robét budowlanych musi opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany , planem
BIOZ" zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (DzU
nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz przedstawi¢ go zamawiajacemu.

2.8. Opracowanie kompletng dokumentacji powykonawczg w 2 egzemplarzach w formie
pisemng (papierowe) oraz na nosniku danych (w formacie dwg, pdf, doc) i przekazanie jg
zamawiajacemu na5 dni przed terminem odbioréw czesciowych i 5 dni przed terminem odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
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2.9. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot.

2.10. WspOtpraca ze stuzbami zamawiagjacego.

2.11. Koordynagja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢ czesé
przedmiotu umowy do wykonania podwykonawcom. Sytuacja taka nie zwahia wykonawcy
od odpowiedzia nosci i zobowiazan wynikajacych z warunkéw ninigszel umowy. Wykonawca,
Zlecgjac roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie przestrzegat przepisow
wynikajacych z art. 647" kodeksu cywilnego oraz §3 ninigszg umowy.

2.12. Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go zamawigjacemu oraz innym
upowaznionym osocbom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen.

2.13. Nadzor autorski nad realizacja rob6t budowlanych.

2.14. Przygotowanie cbiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie z
dokumentaga powykonawcza do dokonania odbioru przez zamawigjacego wraz z instrukcja
konserwacji wykonanych obi ektow.

2.15. Zgtaszanie obiektéw i robét do odbioru.

2.16. Przestrzeganie przepisdw bhp i przeciw pozarowych.

2.17. Zapewnieni e sprzetu spetnigjacego wymagani a norm technicznych.

2.18. Utrzymani e porzadku na placu budowy w czasierealizagi prac.

2.19. Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego wykonawcy bezzwiocznie po zakonczeniu
catosci robot.

§7.

1. Nadz6r zramienia zamawigjacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie
inzynier KONtraktu, ). ..o s Z siedziba: ., , td.
Zakres uprawnien inzyniera kontraktu wynika z umowy podpisang z zamawiagjacym, ktore)
kserokopia bedzi e przekazana wykonawcy.

2. Kierownikiem projektu (gtéwnym projektantem) bedzie ................... , posiadaj acy(-a) uprawnienia
w specjalnosci architektoniczng (nr uprawnien: ............ ).

3. Kierownikiem budowy bedzie ... , posiadagjacy(-a) uprawnienia w specjanosci
konstrukcyjno-budowlang (nr uprawnien: ........... ).

4. Zamawigjacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany osob wyszczegdlnionych wust. 2 i 3
ninigszego paragrafu oraz wzataczniku nrl doumowy, zauprzednia pisemna zgoda.
Zamawigjacy zastrzega sobie prawo dokonania zmiany podmiotu, o ktérym mowaw ust. 1.
Wykonawca z wlasng inigatywy proponuje zmiane 0s6b, zgodnie zust. 4 w nastepujacych
przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywiazywania sie z obowiazkéw wynikajacych z umowy;,

C) jezdi zmiana tych osdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od wykonawcy (np. rezygnadji osoby, zmiany miejsca zatrudnieniaitp.).

W przypadku zmiany osob wyszczegolnionych wust. 4 ninigszego paragrafu, nowe osoby

powotlane do petnienia ww. obowiazkdéw musza spetniat wymagania okreslone w specyfikagji dia

dang funkdi.

Zamawigjacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany 0sdb wyszczegdl nionych w ust. 4 niniejszego
paragrafu, jezeli wykaze, ze nie wykonuja nal ezycie swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tych osdb w terminie wskazanym we whiosku
Zamawigjacego.

o

o

~

.Projekt dofinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 25

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

wAzMIA
MAZVEY



UNIA EUROPE ISK i
EURDFEISK FUNDLER
BOEWATE I RGO L REGD

I AR DKM, STRATEGIA SRR Warminsko - Mazurskie

5 PROGRAM REGIONALNY Wojewddztwo

~Warmiai Mazury regionem zednoczonej Europy”

§8.

1. Strony ustalgja, ze data podpisania protokotu odbioru koncowego przez zamawiagjacego jest data
zakonczeniarealizagji przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowi ¢ bedzie podstawe
do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2. Osobnym odbiorom musza pod ega¢ roboty zanikajace lub uleggace zakryciu. Odbidr tych rob6t
bedzie dokonywany w imieniu i na rzecz zamawigjacego przez Inzyniera Kontraktu i winien
nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierowni ka budowy
wpisem do dziennika budowy i zawiadomieniu zamawiajacego na pismie. Przy odbiorze robét
zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.

3. Roboty budowlane, dia ktérych strony ustality w harmonogramie odbiory czesciowe, wykonawca
kazdorazowo zgtosi wpisem do dziennika budowy i powiadomi Zamawigacego w formie
pisemng, aInzynier Kontraktu w imieniu i narzecz zamawigjacego dokonaich odbioru

bezzwtocznie, tak aby nie spowodowac przerw w reaizagji przedmiotu umowy lecz w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czes$ciowego wykonawca przedtozy
zamawiagjacemu niezbgdne dokumenty, aw szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu rob6t. Zamawiajacy
dopuszcza swoja obecnos¢ podczas wszystkich dokonywanych odbiorow.

4. Zamawigjacy powota komisi¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru
nastapi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgtoszenia przez wykonawcg gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy. Zakoniczenie czynnosc odbioru winno nastapi¢ najpoznig 14 dnia,
liczac od dniaich rozpoczecia.

5. Nacongmnig 5 dni przed dniem odbioru koncowego wykonawca przedtozy zamawigacemu
dokumentacje powykonawcza, oktorg mowa w 86 ust. 2 pkt2.8. umowy oraz wszystkie
dokumenty  pozwalgjace naoceng prawidtowosci  wykonania przedmiotu  odbioru,
aw szczegblnosci dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych, $wiadectwa jakosdi,
certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty nazastosowane
materialy i urzadzenia i inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania
tych dokumentéw obciaza wykonawce.

6. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawierat bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakd e odbioru.

7. Jezdi odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy zamawigjacego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowiazania
wynikajacego z umowy.

8. Jezeli wtoku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, zeprzedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub istnienia wady mozliwej
do usuniecia, zamawigacy odméwi odbioru z winy wykonawcy.

9. Jezdi w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:

9.1. nadgjace si¢ do usuniecia, to zamawigacy zazada usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuni¢ciawad zostanie stwierdzony protokolarnie,
9.2. nienadajace si¢ do usuniecia, zamawigjacy moze

a) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utracong wartosci  uzytkowsy,
estetyczngj i techniczng, jezdi wady umozliwigia uzytkowanie obiektu zgodnie zjego
przeznaczeniem,

b) zazadat rozebrania eementéw obiektu zwadami nakoszt iryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, jezdi wady uniemozliwigja
uzytkowani e wykonanych e ementéw obiektu zgodni e z przeznaczeniem.

10. Zamawigjacy zastrzega sobie prawo dozlecenia wykonania badan w sytuagi zastosowania
materiatdow [ub wykonanych robét budowlanych, co do ktérych zachodzi podejrzenie, ze nie
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spetnigia wymogow jakosciowych. W sytuacji potwi erdzenia podejrzen zamawiajacego koszty tych
badan obciazaja wykonawce.
§9.

1. Strony postanawigja, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
zdementéw przedmiotu umowy wynos 5 la liczac oddnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

2. Strony umowy postanawiaja, zeodpowiedzialnos¢ wykonawcy ztytutu rekojmi  zostanie
rozszerzona przez udzidenie 5-letnig gwarancgji zawady fizyczne kazdego z eementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem
urzadzen, naktére ich producenci udzidlili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug gwarangji
producenta.

3. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatacznik do protokotu (kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

4. Gwarancja ocbgmuje:

- przeglady gwarancyjne zapewnigjace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gWaranCJ I ’

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy lub
montazu (zal eznie od wiascwosci rzeczy) jak i powstatych w okresie gwarangi,

- koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi wykonawca.

5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

a) dzialania sity wyzszg abo wytacznie zwiny uzytkownika lub osoby trzecigj, zaktora
wykonawca nie ponosi odpowi edzialnosci,

b) norma nego zuzycia wybudowanych obiektéw |ub jego czesd,

¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwagi obiektu
oraz urzadzen w spasob niezgodny z zasadami eksploatadji.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazang przez
wykonawce w dniu odbioru , Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem
wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladdw serwisowych.

Wykonawca zapewni rozruch wszystkich urzadzen i ekspozycji muzeum, dostarczy wszystkie
niezbedne instrukcje oraz zapewni przeszkol enie pracowni kéw na stanowisku pracy.

7. Instrukcja uzytkowania i eksploatagi obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji
uzytkowaniai eksploatacji dla wszystki ch e ementéw objetych gwarancja.

8. Zasady eksploatacji i konserwadji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac¢
tylko z przepisdw prawa lub zasad prawidtowe gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga
sie rozni¢ naniekorzy$¢ zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw € ementow
podlegajacych gwarangi.

9. Jezeli wykonaweca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mogt uwolni¢
ze zobowiazah gwarancyjnych powolujac sie nazarzut eksploatagi i konserwacji dementéw
podl egajacych gwarangji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatagji.

10. W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatagji przez wykonawce, sporzadzi
jezamawigjacy. Kosztami jg sporzadzenia zostanie obciazony wykonawca lub zostana one
potracone z zabezpi eczenia nal ezytego wykonania umowy.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie uciazliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji —w ciagu 24 godzin.

12. Jezdi usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ o tym pisemni e zamawiajacego.
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Zamawigjacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlangj. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usunieciawady lub usterki.

13. W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony wykonawcy |ub nie wywiazywaniu Si¢
Z termindéw, o ktorych mowa w ust. 12, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obciazgjac kosztami wykonawce Iub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nal ezytego wykonania umowy.

14. Naokoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje sS¢ protokét zudziatem wykonawcy
i zamawiajacego.

15. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie poznig niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomi enia zamawi gjacego przez wykonawce 0 dokonaniu naprawy.

16. Jezeli wada lub usterka fizyczna dementu o dituzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowiazuje sie
do nieodptatnego usuniccia wad lub usterek w obu e ementach.

17. Wrazie stwierdzenia przez zamawigjacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy data zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
adata ich usuniecia.

18. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce,
jezéli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie
zawiadomiono wykonawce 0 zaistniatg usterce.

19. W terminie 30 dni przed uptywem zakonczenia okresu gwarancji lub rekojmi zostanie rozpisany
przeglad gwarancyjny z udziatem, wykonawcy, zamawigjacegoi uzytkownika

20. W przypadku stwierdzenia podczas przegladu gwarancyjnego wad lub usterek, wykonawca
zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek wterminie 14 dni od daty przegladu, oile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawigjacy umozliwi dostep do obiektu w cdu usunigcia
wady lub usterki.

§10.

1. Oprocz przypadkéw wymienionych wtresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w sytuacjach okreslonych w punkcie 1.1.i 1.2.:

1.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) wrazie wystapienia istotng zmiany okolicznosci powodujacej, zewykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) gdy wykonawca nie rozpoczat redlizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn,

¢) wykonawca przerwat realizag ¢ przedmiotu umowy i przerwatatrwa diuzg niz 15 dni.

1.2. Wykonawcy przystuguj e prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktur, a opOznienie przekracza co
najmnig 60 dni, przy czym wykonawca doreczyt zamawigjacemu dodatkowe pisemne
wezwanie do zaptaty, a od doreczenia wezwania uptyneto co nggmnig 14 dni,

b) zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot.

2. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach i winno nastapi¢ w formie pisemng pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie

3. W przypadku odstapienia od umowy, wykonawcg oraz zamawigjacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:
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a) wterminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawigjacego
sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji rob6t wtoku, wedlug stanu nadzien
odstapienia,

b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktére nastapito odstapienie od umowy,

c) wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez wykonawce do realizagji innych rob6t nieobjetych ninigsza umowa, jezdi
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezal eznych od wykonawcy,

d) wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezdi odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, zaktore wykonawca nie
odpowiada,

€) wykonawca niezwtocznie, najpéznig w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone |ub wzniesione.

4. Zamawigjacy wrazie odstapienia od umowy z przyczyn, zaktére wykonawca nie ponosi
odpowiedzianosd, zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia zaroboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen pocenach uzgodnionych pomiedzy
wykonawca a zamawigacym,

c) rozliczenia Sie z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba
zewykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przgecia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Sposob obliczenia nal eznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania cze§d umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia bez wykonania catego elementu rob6t okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym nastapi odliczenie wartosci tego eementu (wynikajacel z harmonogramu
rzeczowo-finansowego) od ogdlng warto$d przedmiotu zaméwienia,

b) wprzypadku odstapienia po wykonaniuczesci robét zdanego eementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie wykonang czg$ci tego eementu nastapi
napodstawie protokélarnego ustaenia przez zamawiagjacego i wykonawce procentowego
zaawansowania wykonania danego eementu; dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia
zapomoca kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y irynkowe ceny
materiatdw, robod zny oraz sprzetu.

§11.

1. Wykonawca zaptaci zamawigjacemu kar¢ umowna:

a) zazwiloke wwykonaniu, dokumentagi projektowg w wysokosci 0,1% wynagrodzenia,
o ktérym mowaw 8 2 ust. 1 lit. aumowy za kazdy dzieh opGznienia,

b) za odstapienie od umowy przez zamawiajacego z przyczyn, zaktore odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca w wysokosci 20% wartosci catego przedmiotu umowy, okreslonego w 82 ust. 1
umowy,

¢) zazwtoke w zakonczeniu wykonania adaptacji budynku ratusza w Dziatldowie na Interaktywne
Muzeum Panstwa krzyzackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktérym mowaw § 2 ust. 1 lit. b ninigjszef umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwtoke w usunied u wad stwierdzonych przy odbiorze, atakze w okresie gwarandji i rekojmi
w wysokosci 0,1% wartosci catego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniec e wad.
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2. Zamawigacy zaptaci wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez wykonawce z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzianos¢ zamawigjacy w wysokosci 20% wynagrodzenia, 0
ktorym mowa w § 2 ust. 1 ninigjszg umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawiong w
8§10 ust. 1 pkt 1.1. lit. aumowy.

3. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia oraz zazwloke w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej wykonawcy.

4. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetnigiacego nazasadach kodeksu
cywilnego, jezdi szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawigjacy moze usunaé, w zastepstwie wykonawcy i najego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

§12.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosd 5% ceny oferty

brutto, costanowi kwotge wwysokosci:  .............ceeiveee.... Zb stownie  Ziotych:

2. Zabezpieczenie WnieSIONOW fOMMIE .....vivi i et v e e e

3. W przypadku niend ezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zaméwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania przedmiotu umowy i do pokryciaroszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania rob6t 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwal nione
w diagu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie, o ktorym mowa w 88 ust. 1 ninigszg umowy. Pozostata czesé, tj. 30%, zostanie
zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie 5-letniego okresu rekojmi, liczonego od daty
odbioru kohcowego, o ktérych mowaw § 8 ust. 1 niniejszel umowy.

5. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, oktérych mowa w 85 ust. 7 ninigszef umowy wystapi
koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w 85 ust. 1 ninigszg umowy, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdznig w dniu jego
podpisywania, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy abo — jesli nie jest tomozliwe — downiesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia najedna lub
kilka form, okreslonych w prawie zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczeniai bez zmiany jego wysokosci.

§13.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczeniaw zakresie odpowiedzialnosci cywilng prowadzone
dziatalnosci:

a) w okresierealizacji przedmiotu umowy nakwotg w wysokosci co najmnigl 3 min zi,
b) w okresie obowiazywania rekojmi na kwote w wysokosci co ngimnigl 1 min zt.

2. Wykonawca ma obowiazek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ zamawigacemu je
kserokopig, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wystawienia palisy.

3. W przypadku nieodnowienia przez wykonawce w trakdie realizacji umowy polisy, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawcg na jego koszt. Koszty poniesione
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naubezpieczenie wykonawcy zamawiagjacy potraci zwynagrodzenia wykonawcy, agdyby
potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie
od umowy z przyczyn, oktérych mowa w ninigszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn
zawinionych przez wykonawce.

4. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 7 ninigjszgf umowy, wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdéwi enia, wykonawca zobowiazany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesiong polisy ubezpieczenioweg abo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia noweg polisy ubezpieczenioweg na okres wynikajacy z przedtuzonego
terminu realizacji umowy.

§14.
Wykonawca zobowiazuje si¢ douregulowania naleznosci zadostawe mediéw niezbednych
do redlizacji przedmiotu umowy zgodnie z odrebnie zawartymi umowami |ub porozumieniami.

§15.
Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego przez
obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien zawartg umowy moze nastapi¢ za zgoda
obu stron wyrazona na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takig zmiany.
Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 prawa zaméwien publicznych.

§16.
W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, mgjace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: kodeks cywilny, prawo budowlane,
prawo zamowi en publicznych.

§17.
Ewentua ne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji ninigszg) umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu
sadowi wiasciwemu miejscowo dla siedziby zamawiajacego.

§18.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach — 3 egz. dla zamawigjacego i 1 egz. da
wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2do SIWZ
Formularz , Oferta” w postepowaniu na ,, Adaptacje budynku ratusza w Dzialdowie
na Interaktywne Muzeum Panstwa krzyzackiego wr az z zagospodar owaniem otoczenia”
nr postepowania WRP. 271.4.2011

Nazwa firmy (Wykonawcy): ........ccveveene
Adres WyKONawey: ......ccceveeeveneerieieeneennens
NIP: e e
numer tel. i faksu: ...

Formularz, OFERTA”

1. Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowani e dokumentacji projektowe)
i wykonanie rob6t zwiazanych z remontem calego budynku ratusza w Dziatdowie oraz jego
czesdowa adaptacja na Interaktywne Muzeum Panstwa krzyzackiego wraz z zagospodarowani em
otoczenia oraz uzyskaniem, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwol enia na uzytkowanie
oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie objetym specyfikacja istotnych
warunkoéw zamowi enia na nastepujacych zasadach:

CENArYCZAtOWA DI ULEO: ... e z
SIOWNIE ZYOLYCN: ... e e erreeens
podatek VAT W WYSOKOSCI 23%0: ......ceveereeen e z

CENA IYCZAHOWE NELLO: .....ooeiceiiceitee e ettt e e z

SIOWNIE ZYOLYCN: ... e e e

w tym:

a) ryczattowa wartos¢ wykonania dokumentacji projektowe wraz z uzyskaniem przez wykonawceg
W imieniu i na rzecz zamawiajacego pozwolenia na wykonanie robét budowlanych (wraz z
POdatki €M VAT) WYNOS +.vv it ieiee e s e ie e e e neee e e eennenne e e 2

SIOWNI€ ZEOLYCh: ..o et s
w tym podatek VAT w WySoKOSCi 23%0, 1. ...cveverinecerereee e e z
SIOWNI€ ZEOLYCh: ..ot s
WartoS¢ NELEO W WYSOKOSCI: ... .cevruireieereriierieseeeseee e e es e e eeennens z
SIOWNI€ ZEOLYCh: ... et

b) ryczattowa wartos¢ wykonania rob6t budowl anych wraz z uzyskaniem, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, pozwol enia na uzytkowani e (wraz z podatkiem VAT)
1T A 101 z
SIOWNI€ ZEOLYCh: ... e

SIOWNI€ ZEOLYCh: ..o e e e s
WAartoS¢ NELEO W WYSOKOSCI: ..c.vevveeeieererreicnie et e e e e eseeen e z
SIOWNI@ ZEOLYCh: ..o e et
2. Termin wykonaniazaméwienia, do ..................2012r., w tym:
—wykonanie dokumentagji projektowej w zakresie umozliwigjacym ztozeni e wni osku
0 pozwoal enie na budowe: 5 miesiecy, liczac od daty podpi sania umowy.
3. Udzidamy 60 miesiecznegj gwarancji liczac od dnia nastepnego od daty odbioru koncowego robét
budowlanych.
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4. Oswiadczamy, ze zgpoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwieniai nie wnosimy
donig zastrzezen oraz zdobylismy konieczne informacje potrzebne do wiasciwego wykonania
zamowi enia.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy Si¢ zazwiazanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od dnia uptywu
terminu sktadania of ert.

6. Wadium w kwacie ............ tys (coveennnns zlotych) zostato wniesione w dniu ................. w formie:
...................................................................................... Zwrotu wadium prosimy dokona ¢ na konto:
.................................................... Jestesmy $wiadomi, zegdyby znaszg winy nie doszto
do zawarcia umowy whniesione przez nas wadium nie podl ega zwrotowi.

7. O$wiadczamy, ze zawarty w specyfikagji istotnych warunkdéw zaméwienia projekt umowy zostat
przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia
umowy nawyzg wymienionych warunkach w migscu iterminie wyznaczonym przez
Zamawigjacego.

8. Zamowieni e wykonamy sami/z udziatem podwykonawcow (niepotrzebne skreslic).

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonani e nastepujacych czesci zamdwienia:

Q) WYKONANIE ...t ettt sttt e et et st s et sae st st seere s e

10. Oswiadczamy, ze dokonaismy wizji lokalneg, zapoznalismy si¢ z placem budowy i uzyskalismy
wsze kie niezbedne informacje do wyceny zamierzenia oraz zobowiazujemy si¢ na czas redlizadji
ubezpieczy¢ przedmiot umowy od nastgpstw klgsk zywiotowych, zniszczen powstatych wskutek
dziatania lub niedopatrzenia wykonawcy, nieszczesliwych wypadkow osob trzedi chitd.

11. W przypadku, wyboru naszg oferty zobowiazujemy si¢ do wniesienia zabezpi eczenia nal ezytego
wykonania umowy w wysokosc .......... . vereeenee... Catkowitg ceny
podang w ofercie.

Zabezpi eczeni e zostani e whiesione zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
10. W sprawi e podpisania umowy nalezy SKONtaktoWas Si€ Z .......cvvuvieeviiieciiiieieeeieaenen,

/|m|q|nazw|5k0/

/tel efon kontaktowy/
11. Zataczniki do ninigjszg oferty stanowia:

PR

12. Oswiadczamy, ze nastepujace informacje i dokumenty stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwg konkurencji
(Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z 26.06.2003r.) i nie moga by¢ udostgpni one do publiczneg wiadomosci.

grwdpE

13. Ofertazostata ztozona na............. ponumerowanych stronach.

Data podpisania oferty (podpisy osdb uprawnionych do skfadania
oswiadczer woli w imieniu wykonawcy )

»Projekt dofinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 33

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

wAzMIA
MAZVRY



PROGRAM REGIONALNY Wojewddztwo

I AR DKM, STRATEGIA SRR Warminsko - Mazurskie

NI EURTPE ISR
EUPEIS K] FUMDUER
LMK REG KIRAL REGE

~Warmiai Mazury regionem zednoczonej Europy”

Zalacznik nr 3doSIWZ

OSWIADCZENIE
0 spetnieniu war unkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

(piecze¢ adresowa firmy
wykonawcy/wykonawcow)

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzidenia zamdwienia publicznego na: , Adaptacje
budynku ratusza w Dzialdowie na Interaktywne Muzeum Panstwa krzyzackiego wraz
z zagospodarowaniem otoczenia® nr postepowania WRP. 27142011 oswiadczam(y),
ze spetniam(y) warunki, dotyczace:
8§ posiadania uprawnien do wykonywania okreslong dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;
§ posiadaniawiedzy i doswiadczenia;
§  dysponowania odpowiednim potencjatem techni cznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zaméwienia;
§ sytuacji ekonomiczng i finansowsy.

(podpi sy os6b upowaznionych do reprezentowania wykonawcy)

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjae technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych ich stosunkéw. Wykonawca w takigj sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawigjac w tym celu
pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.
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Zalacznik nr 4do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy wykonawcy/wykonawcow)

OSWIADCZENIE
Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp
Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzi el eni e zamowi enia publicznego w trybie
przetargu ni eograniczonego pn. ,, Adaptacja budynku ratusza w Dziatdowie na I nter aktywne
Muzeum Panstwa krzyzackiego wraz z zagospodar owaniem otoczenia”, nr postepowania
WRP. 271.4.2011.

oswiadczamy, ze w stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia na

podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), zgodnie z ktérym:

1. Z postepowania o udzi€ enie zamowienia wyklucza sie:

1) wykonawcow, ktérzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
niena ezycie, jezdli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito sie w
okresie 3 lat przed wszczeciem postepowani;

2) wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtosé¢ ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogtoszeniu upaditosci zawarli ukltad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezdi uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycidi przez
likwi dacje majatku upadtego;

3) wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na ray zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu;

4) osoby fizyczne ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamOwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko abrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

5) spotki jawne, ktorych wspdlnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamOwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko abrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, atakze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowane
grupie albo zwiazku majacych na ce u popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

6) spotki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko
prawom o0sob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiagnigcia korzy$ci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo
udziatlu w zorganizowang grupie abo zwiazku magacych na ceu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;
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7) spétki komandytowe oraz spétki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza prawomocnie

8)

9

skazano za przestepstwo popetnione w zwiazku z postepowaniem o udzidenie zamOwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko
srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowang grupie albo zwiazku majacych na cdu
popetni eni e przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktérych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomochie skazano za
przestepstwo popetnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo
przeciwko prawom osdb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowang grupie abo zwiazku majacych na cdu
popetni eni e przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekt zakaz ubiegania sie 0 zamOwienia na podstawie
przepisdw o odpowiedzialnosc podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

(podpi sy 0séb upowaznionych do reprezentowania wykonawcy)
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Zalacznik Nr 5do SIWZ

OSWIADCZENIE

NAZWA WYKONBWECY: ....eveciecteeieiteeeet et e seesessee e e et saeseeses seeessesteseenbesaeseeses seeseasess testessesenssensnsessensesnens sasns

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na: ,,Adaptacje budynku ratusza w Dzialdowie
na Interaktywne Muzeum Panstwa krzyzackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia”,
nr postepowania WRP. 271.4.2011, ogloszeniew BZP nr ............. zdnia.............

oswiadczam(y), ze osoby ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia posiadaja
wymagane uprawnienia, do wykonania zaméwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami w
tym zakresie.

migjscowosé data

( podpi sy 0s6b uprawni onych do sktadania
os$wiadczen woli w imieniu wykonawcy )
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Wykaz zr ealizowanych robét budowlanych w postepowaniu na ,, Adaptacj¢ budynku ratusza
w Dzialdowie na Inter aktywne M uzeum Panstwa kr zyzackiego wraz z zagospodar owaniem
otoczenia” nr postepowania WRP. 271.4.2011

Wykaz zr ealizowanych robét budowlanych spetniajacych wymagania okreslone w punkcie 5.2a
specyfikacji istotnych warunk 6w zaméwienia

NAZWA WYKONAWEY ....cveveceeceeeienies e et cesie e stesessresresseesesse e ssessessesssssessessesss sasnessens
ACFES WYKONBWCY. ....ocveevieeietietiee st et seeesestesses e stes sesee st esesseese e sbesseeses ses seenessesseseens
(< [T LfAKS e L MAl e
Nazwai adres
obiektu oraz . . .
. Rodzaj Termin ., Odbiorca
nazwai adres : .| Wartosé brutto .
wykonanych | zakonczenia . (zamawiajacy)
wykonawcy . o zrealizowanych
r7edmiotowveh robot realizagji Fob6t —nazwa,
P ! el budowlanych | robét adres, teefon)
robot
budowlanych
( podpi sy 0s6b uprawni onych do sktadania
os$wiadczen woli w imieniu wykonawcy )
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Zalacznik nr 6ado SIWZ

NI EURTPE ISR
EUPEIS K] FUMDUER
LMK REG KIRAL REGE

Wykaz zrealizowanych ustug obegjmujacych opracowanie —dokumentacji projektowych
postepowaniu na ,, Adaptacje budynku ratusza w Dzialdowie na I nter aktywne M uzeum

Panstwa kr zyzackiego wraz z zagospodar owaniem otoczenia”

nr postepowania WRP. 271.4.2011

Wykaz zrealizowanych ustug obef mujacych opracowanie — dokumentagcji projektowych
o ktérych mowa w punkcie5.2b. specyfikagji istotnych warunkéw zamoéwienia

NAZWA WYKONAWCY .....eeeeeieveeieieetietieeetese st ste st stesaes e stesees e sesesresssssesssssessessessenenns
ACFES WYKONBWCY. .....cveevievietietiee e seeiesteeestesses e stessesee st esesseesesnestesseeses ses seensssesseseens
(< IR y TAKS , € MAIL e
Opis
opracowania Okres
. Nazwa .
z podaniem . wykonywania -
. . . firmy oraz L. . Zamawiajacy
jegonazwyi | Rodzaj . . Wartosé opracowania,
Lp lokalizagji wykonanego ‘mional brutto tj. data (nazwa,
. oraznazwy i | opracowania nazwiska opracowania rc;z oczecia i adres,
P autor 6w P p ¢ telefon)
adresu . odbioru prac
opracowania A
wykonawcy pr o ektowych
opracowania

(podpisy osdb uprawnionych do sktadania
os$wiadczen woli w imieniu wykonawcy )
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