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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:   

Numer sekcji: IV.   

Punkt: 5)   

W ogłoszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy 

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje 

zgodnie z art. 144 PZP możliwość zmiany w stosunku do treści oferty następujących postanowień 

umowy w następujących warunkach (okolicznościach): 1. Zmiana postanowień umowy może 

nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dokonana 

wyłącznie w formie aneksu do umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą 

naruszać postanowień przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zmianie mogą 

ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2, wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub 

poszczególnych etapów umowy o czas trwania wskazanych poniżej okoliczności, w następujących 

przypadkach: 1) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest 

wykonanie zamówienia podstawowego, 2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, 

wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy, przy 

zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 3, 3) wystąpienia 

konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku 

Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie wykonawcy o wartość ograniczonego zakresu 

rzeczowego, na podstawie kwot wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowo realizacji 

inwestycji, 4) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń 

istniejących urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, 5) wstrzymania robót przez 

uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy, 6) wystąpienia opóźnienia 

w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji 

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 7) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 

skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 8) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z jej postanowieniami, 9) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje 

realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, przy 

zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w niniejszej umowie, 10) 

konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy 



zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 11) 

niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót 

lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4. Decyzja o 

konieczności wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz 

powinna zostać uzgodniona z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającym. O 

wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego. 

5. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod warunkiem, że z 

niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn, wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, których przezwyciężenie wymagałoby 

poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Rozliczenie inwestycji nastąpi wówczas na 

podstawie i do wysokości wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace. 6. Dopuszcza się zmianę 

osób sprawujących funkcje, o których mowa w § 6, jedynie w przypadku gdy nowe osoby 

powołane do pełnienia ww. funkcji będą spełniały wymagania Zamawiającego określone w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Przewiduję się możliwość zmiany umowy w 

przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 8. Powyższe zmiany określone w ust. 7 

uwzględnione zostaną w zakresie i wysokości w jakiej w/w regulacje zostaną zmienione, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz na 

poniższych zasadach: 1) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia 

aneksu, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej, 2) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w 

pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia pisemnego 

wniosku zawierającego: a) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy po 

zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa pkt 2 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 

powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki 

godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej, b) w 

przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3 wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie związku 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w pkt 3 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 

mowa w pkt 3. 3) Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku 

Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów 

źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem 

odmowy wprowadzenia zmiany. 4) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn 

określonych w ust. 8 pkt 1, 2 i 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu 

zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i 

stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 9. Nie stanowi zmiany 

umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: 1) zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), 2) zmiana danych 



teleadresowych, 3) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem 

zamówienie.  

 

W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający 

przewiduje zgodnie z art. 144 PZP możliwość zmiany w stosunku do treści oferty następujących 

postanowień umowy w następujących warunkach (okolicznościach): 1. Zmiana postanowień 

umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może 

być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy 

nie mogą naruszać postanowień przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zmianie 

mogą ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2, wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub 

poszczególnych etapów umowy o czas trwania wskazanych poniżej okoliczności, w następujących 

przypadkach: 1)wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie 

zamówienia podstawowego, 2)wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, 

wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy, przy 

zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w §3, 3)wystąpienia 

konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku 

Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie wykonawcy o wartość ograniczonego zakresu 

rzeczowego, na podstawie kwot wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowo realizacji 

inwestycji, 4)przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń 

istniejących urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, 5)wstrzymania robót przez 

uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy, 6)wystąpienia opóźnienia 

w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji 

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 7)zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 

skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 8)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z jej postanowieniami, 9)wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje 

realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, przy 

zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w niniejszej umowie, 

10)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 

11)niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania 

robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4. Decyzja o 

konieczności wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz 

powinna zostać uzgodniona z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającym. O 

wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego. 

5. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod warunkiem, że z 

niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn, wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, których przezwyciężenie wymagałoby 

poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Rozliczenie inwestycji nastąpi wówczas na 

podstawie i do wysokości wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace. 6. Dopuszcza się zmianę 

osób sprawujących funkcje, o których mowa w § 6, jedynie w przypadku gdy nowe osoby 

powołane do pełnienia ww. funkcji będą spełniały wymagania Zamawiającego określone w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Przewiduję się możliwość zmiany umowy w 

przypadku: 1)zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2)zmiany wysokości minimalnego 



wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3)zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 8. Powyższe zmiany określone w ust. 7 

uwzględnione zostaną w zakresie i wysokości w jakiej w/w regulacje zostaną zmienione, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz na 

poniższych zasadach: 1)zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia 

aneksu, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej, 2)za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w 

pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia pisemnego 

wniosku zawierającego: a) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy po 

zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa pkt 2 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 

powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki 

godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej, b)w 

przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3 wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie związku 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w pkt 3 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 

mowa w pkt 3. 3)Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku 

Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów 

źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem 

odmowy wprowadzenia zmiany. 4) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn 

określonych w ust. 8 pkt 1, 2 i 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu 

zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i 

stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 9. W przypadku, gdy 

wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych/zamiennych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie aneksu do umowy wg 

następujących zasad: kosztorysem różnicowym na podstawie cen jednostkowych wynikających z 

oferty na dzień złożenia oferty (zgodnie z kosztorysem ofertowym), natomiast gdy roboty te nie 

występują w ofercie rozliczone będą w oparciu o ceny czynników produkcji: 1)R (koszty 

bezpośrednie robocizny), Kp (koszty pośrednie), Kz (koszty zakupu, doliczane do cen 

jednostkowych M), Z (zysk kalkulacyjny) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa 

według kwartału obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako 

średnie dla województwa warmińsko-mazurskiego w podziale na poszczególne rodzaje robót) za 

okres ich wbudowania, 2)M (koszty bezpośrednie materiałów), S (koszty bezpośrednie pracy 

maszyn i sprzętu budowlanego) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według 

kwartału obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie 

dla województwa warmińsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania. 3)Podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-ów. W przypadku 

braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawą tę będą stanowić normy zawarte w KNR – ach, 

a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 10. Przed 

zawarciem aneksu na roboty dodatkowe/zamienne wg ust. 4 umowy, zostanie sporządzony protokół 

konieczności. 11. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: 1)zmiana danych 

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), 

2)zmiana danych teleadresowych, 3)zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad 



przedmiotem zamówienie.   

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:   

Numer sekcji: IV.   

Punkt: 6.2)   

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-11-20, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być 

sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski.  

 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-23, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski. 

 

 

          BURMISTRZ 

 /-/  Grzegorz Mrowiński 
                             ………........................................................... 

   (podpis Kierownika Zamawiającego) 

 

 


