Wzor umowy

Zawartaw dniu ................. r. w Dzialdowie, pomiedzy

Gming-Miasto Dzialdowo, 13-200 Dzialdowo, ul. Zamkowa 12, NIP: 5711602078,
REGON: 130377860,

reprezentowang przez:

PrZY KONTraSYgNaCie: teuieeieniieteeeerenrentescerensensessssnssnsessssnsansonsessessnsansossnsansanss
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Inspektorem Kontraktu lub ,,Inspektorem”.

W oparciu o postgpowanie o udzielenie zamowienia przeprowadzone w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r. Nr 1129 ze zm) na ,,Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla
zadania pn. Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181N) w Dzialdowie
wraz z infrastruktura” zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia funkcji InZyniera
Kontraktu polegajacej na realizacji kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego branzy
drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej dla zadania pn. ,,Rozbudowa ulicy
Granicznej (203180N) i Prostej (203181N) w Dzialdowie wraz z infrastruktura” zgodnie
z warunkami opisanymi w postepowaniu oraz ztozong oferts.

§2
Zamawiajacy powierza Wykonawcy zarzadzanie, koordynowanie, rozliczanie, kontrolg
i nadzor nad realizacja zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1, w celu wykonania
zadania zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz oferta Wykonawcy robot w ustalonym
w umowie z Wykonawcg robdt terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania
od Wykonawcy robot wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materialow, jakosci robot
i kosztow realizacji robot, jak rowniez w celu prawidtowego rozliczenia zadania
inwestycyjnego.

§3
1. Do ogélnych obowiazkéw Inzyniera Kontraktu, w szczegélnos$ci nalezy:

1) zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajacego, pelnienie funkcji
inspektora nadzoru branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,
zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na
prowadzenie budowy,

2) wspieranie ~ Zamawiajgcego ~ we  wszystkich  czynno$ciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja Kontraktu,

3) dziatanie we wspolpracy z Nadzorem Autorskim oraz Zamawiajgcym Oraz na rzecz
Zamawiajacego w catym okresie realizacji zadania inwestycyjnego.



4) analiza i wsparcie prawne w zakresie realizacji zadania.

. Na etapie poprzedzajacym rozpoczecie robot budowlanych Inzynier Kontraktu jest
upowazniony i zobowiazany do:

1) akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji przedtozonego
przez Wykonawce robot budowlanych,

2) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodno$ci stanu
istniejgcego z dokumentacja projektowg oraz oceny ryzyka wprowadzenia zmian
na etapie prowadzenia prac,

3) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego, schematu organizacyjnego
zespolu Inzyniera Kontraktu wraz z zakresem obowigzkow i1 uprawnien jakie zamierza
przekaza¢ poszczegblnym o0sobom wchodzacym w sklad zespotu, w tym
zaproponowania 0soby petniacej funkcje Kierownika projektu.

. Na etapie prowadzenia robét budowlanych Inzynier Kontraktu jest upowazniony

i zobowigzany do:

1) obecnos$ci na terenie budowy przez okres trwania zadania inwestyCyjnego, nie rzadziej
niz raz w tygodniu, oraz na kazdorazowe wezwanie przez Zamawiajacego,

2) ustalenia harmonogramu pracy inspektoréw branzowych zgodnie z harmonogramem
prac wykonawcy,

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli — inspektoréw
nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na
budowe oraz zgodnie z trescig umowy,

4) reprezentowania Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym oraz Scistej wspotpracy z Nadzorem Autorskim.
Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
Zamawiajacego, W tym nie jest uprawniony do sktadania jakichkolwiek oswiadczen woli
w imieniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci rodzacych po stronie Zamawiajacego
zobowigzania finansowe. Nie jest rowniez upowazniony do ostatecznej akceptacji zmian
projektowych,

5) nieskrgpowanego dostgpu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty
i urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skladowane lub
przygotowywane do wbudowania,

6) udzialu w czynnosciach przekazania Wykonawcy Robot terenu budowy,

7) kontrolowania w sposob ciggly jakoSci wykonywanych robdt oraz wbudowywanych
materiatow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych (STWIOR),
dokumentacji projektowej oraz praktyka Inspektorska, biezace archiwizowanie wszelkich
atestow, deklaracji, certyfikatow jakosci itp.,

8) odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robdt, ktore moga mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwigkszenia kosztow, tak aby Zamawiajacy mogt podjaé wiasciwa
decyzje w danej sytuacji,

9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad bezpieczenstwa pracy
I utrzymania porzadku na terenie budowy,

10) udzielania Wykonawcy Robot wszelkich dostepnych informacji i wyjas$nien
dotyczacych realizacji zadania, po ich uzgodnieniu z Zamawiajacym,



11) kontroli zgodno$ci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruch (w zaleznosci od potrzeb),

12) kontroli wykonywania robot budowlanych zgodnie z zasadami i przepisami BHP,

13) wnioskowania o usuni¢cie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce Robot, ktora zachowuje si¢ niewlasciwie lub nie posiada wymaganych
uprawnien lub nie wykonuje prawidlowo i nalezycie swojej pracy,

14) organizowania co najmniej co 3 tygodnie oraz przewodniczenia Radom Budowy
dotyczacym postepu robot, w ktoérych udzial biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robdt,
Inzynier Kontraktu, Zamawiajacy, Nadzor Autorski) oraz sporzadzania protokotdéw z
tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu w terminie 6 dni od dnia Rady Budowy,

15) organizowania wedlug potrzeb narad technicznych oraz sporzadzania protokotow
z tych narad i przekazywania ich Zamawiajagcemu, Wykonawcy Roboét i uczestnikom,
w terminie 3 dni od dnia narady,

16) monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji inwestycji oraz potwierdzania faktur przejsciowych pod wzgledem ich
zgodnosci z faktycznie wykonanym zakresem prac w niej ujetych,

17) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materialow,

18) nadzorowania badan materialow i roboét wykonywanych przez Wykonawce Robodt,

19) zatwierdzania i opiniowania opracowan (W tym m. in.. projektow wykonawczych,
badan, rysunkow technicznych, propozycji zmian w dokumentacji, dokumentacji
powykonawczej) dostarczanych przez Wykonawce budowy po uprzednim uzyskaniu
opinii Nadzoru Autorskiego,

20) dokonywania odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z udzialem
przedstawicieli Zamawiajacego,

21) sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy Robot o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

22) poswiadczenia usunigcia przez Wykonawcg Robot wad,

23) przygotowania do odbioru czg¢$ciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci
1 prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce Robot dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot,

24) sprawdzenia i akceptowania przej$ciowych i koncowych o$wiadczen Wykonawcy
robot dot. ilosci 1 wartosci wykonanych robot,

25) dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Robot po zakonczeniu robot,

26) nadzorowanie wykonania umowy zgodnie z dokumentacja projektowg i umowag
zawartg Z Wykonawcg robot,

27) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Roboét oraz
rozbiezno$ciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy,

28) sprawdzenia prawidlowosci wystawionych faktur przejsciowych i faktury koncowe;j
w zakresie kwoty do zaptaty,

29) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

30) wydania polecenia przyspieszenia lub opoznienia tempa robot,



31) zatatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich, wywolanych realizacja
Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

32) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy,

33) ustalenia zakresu ewentualnych robot zamiennych, ich kosztorysowania i wykazania
roéznic, Oraz opracowywanie protokotow konieczno$ci wykonywania tych robot
Z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajacego.

. Wnioskowanie do Zamawiajacego o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

2) zlecenie usunigcia wad osobie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robot nie usunie
ich w wyznaczonym terminie,

3) zmiang¢ terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Roboét 1 jest zgodna z postanowieniami
umowy i SWZ,

4) zlecenie wykonania robét nieobjetych umowa, ktorych realizacja okaze si¢ niezbedna,
a ktore zostaty okre$lone w art. 455 ust. 1 pkt 3,4 oraz art. 455 ust. 2,3 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

5) zatwierdzenie  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji  inwestycji
przedstawionego przez Wykonawce Roboét i jego zmian.

. Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych do obowiazkow Inzyniera Kontraktu
naleze¢ bedzie:

1) dokonanie odbioru koncowego, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej
niezbednej przy pracy komisji, powolanej przez Zamawiajacego oraz przygotowanie
protokotdéw odbioru robot,

2) dokonanie odbioru wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad,

3) wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
I sporéw,

4) sporzadzenie raportu z realizacji zadania,

5) Nadzor w okresie gwarancji i rgkojmi:

Okres gwarancji i rekojmi dla rob6t budowlanych objetych Projektem wynosi¢ bedzie
..................... od zakonczenia i1 zatwierdzenia protokotu koncowego odbioru robot.
Inzynier Kontraktu w okresie trwania gwarancji i r¢kojmi bedzie si¢ wstawial na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego. Wynagrodzenie ryczattowe z § 5 obejmowac
bedzie koszty nadzoru w okresie gwarancji i r¢kojmi.

. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét nie objetych dokumentacja
projektowa, SWZ i zapisami umowy z Wykonawca, Inzynier Kontraktu jest
upowazniony i zobowiazany do:

1) niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
takich robot,

2) przygotowania dla Zamawiajacego protokotu, spisanego przy udziale przedstawicieli
Nadzoru Autorskiego, Inzyniera Kontraktu, Zamawiajagcego i Wykonawcy Robot,
zawierajacego opis powstatych problemow technicznych, opis zmian koniecznych
W dokumentacji projektowej, opis niezbednych do wykonania robot,

3) przedstawienia Zamawiajagcemu kalkulacji kosztow Wykonawcy Robdt na wykonanie
tych robot; zakres 1 warto$¢ robdt kazdorazowo beda podlegaé weryfikacji 1 akceptacji
Zamawiajacego,



4) wydania polecenia wykonania robot wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego; uzasadnione roboty Zamawiajacy bedzie traktowat jako zamowienie
dodatkowe zgodnie z ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

7. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy przygotowanie dla Zamawiajacego
raportu z realizacji zadania - po zakonczeniu roboét, przed odbiorem koncowym, Inzynier
Kontraktu przedtozy Zamawiajacemu komplet, sporzadzonej przez Wykonawce Robot
dokumentacji powykonawczej w ilos$ciach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego.
Inspektor Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty odbioru koncowego inwestycji przediozy
Zamawiajacemu raport (w 3 egz.), ktory bedzie zawierat:

a) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot i obliczenie koncowej kwoty
umownej zgodnie z umowg o roboty budowlane zawartg z Wykonawca Robot,

b) protokoét odbioru koncowego,

c) calag powykonawcza dokumentacje odbiorowsg zawierajgcg takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z 2, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza przyjeta przez odpowiedni PODGIK, wystagpienia Wykonawcy,
instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty
I deklaracje zgodno$ci, receptury, $wiadectwa jakosci, wyniki badan, projekt
budowlany powykonawczy, informacje niezbedne do sporzadzenia dokumentow
PT, OT , ksigzki obiektu itp.

8. Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowaé wszystkie inne polecenia i zarzadzenia

Zamawiajaceg0, nie wymienione powyzej, ktore beda niezbedne i beda stuzyly prawidlowej

realizacji umowy i stuzyly zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego.

9. Inzynier Kontraktu nie moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiazkow,

zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

10. Na kazdym etapie realizacji Inzynier Kontraktu zapewni Zamawiajacemu wszelka

niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem.

11. Dokumenty wymienione w ust. 7 nalezy przekazywa¢ do Zamawiajagcego w wersji

drukowanej i elektronicznej.

12.0bowiazki Zamawiajacego:

Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie nastepujacych dokumentow:

1) Dokumentacje¢ techniczng wraz z pozwoleniem na budowe i Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

2) Umowg o roboty budowlane.

3) Ofert¢ Wykonawcy Robot.

4) Decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje umowy 0 roboty budowlane w tym
decyzje o pozwoleniu na budowg.

5) Inne bedace w posiadaniu Zamawiajagcego dokumenty sktadajace si¢ na umowe oraz
poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych
I administracyjnych majacych wplyw na realizacje umowy.

§4

1. Termin wykonania ustugi rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia umowy i trwa 11 m-cy od
podpisania umowy.

2. Zamawiajacy wymaga, aby ushuga zostata zrealizowana zgodnie z § 3 niniejszej umowy.

3. Okres wykonania ustugi ulega przedtuzeniu w przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢
przedtuzenia terminu na ukonczenie robot budowlanych i dokonania stosownych odbioréw,
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w tym przypadku terminy okreslone W ust. 2 ulegaja zmianie o czas przedluzenia realizacji
rob6t budowlanych.

§5
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacag forma rozliczenia za wykonanie catego przedmiotu
umowy bedzie wynagrodzenie ryczalttowe W WySOKOSCI vevveernereeneennnes zl brutto,
(stownie ztotych: .. ... ).
Kwota Netto WYNOSI: ceeeveeerenrenceecnnennns Z1, (stownie ztotych: .....................l ),
w tym podatek VAT 23% 1. ceouvnennenn. zt (stownie ztotych: ... ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z prawidlowym
wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu peknienia
funkcji w okresie gwarancji i rgkojmi.

§6

1. Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 5 ust. 1 platne bedzie na podstawie faktur
przejsciowych 1 koncowej wystawionej przez Wykonawce.

2. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy bedzie wystawiana dla platnika:

Gmina-Miasto Dziatdowo
ul. Zamkowa 12, 13-200 Dziatdowo
NIP: 571-16-02-078.
Inzynier Kontraktu wystawiajac faktur¢ ma obowigzek powotywac si¢ w jej tresci na numer
umowy nadany przez Zamawiajacego.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury.

4. Wartos$¢ pojedynczej faktury przejSciowej nie moze by¢ nizsza niz 10% warto$ci umowy.
Faktura przej$ciowa moze by¢ wystawiona nie czesciej niz raz na kwartal. Warto$¢ faktury
przejsciowej jest uzalezniona od wielkoSci przerobu 1 zaawansowania robot budowlanych
nadzorowanego kontraktu.

5. Wartos¢ wszystkich faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 70% wartosci umowy.

6. Zaptata pozostalych 30% warto$ci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 5 ust. 1 nastapi
jednorazowo na podstawie faktury koncowej po bezusterkowym koficowym odbiorze robot
budowlanych.

7. Faktura koncowa bedzie wystawiona po terminie sporzadzenia raportu i wszelkich
wymaganych sprawozdan.

8. Wierzytelnosci wynikajagce z umowy nie mogg by¢ przenoszone na osobe trzecig bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy wskazuje numer PEF Zamawiajacego: PEPPOL/NIP/5711602078, na

Platformie Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.

0 elektronicznym fakturowania w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.

1666 z poézn. zm.). Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za

posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — https://efaktura.gov.pl/.

10. W przypadku obowigzku dokonywania platno$ci w systemie mechanizmu podzielone;j

platnosci Zamawiajacy oswiadcza, iz bedzie realizowaé platnosc za fakturg z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. split payment):



https://efaktura.gov.pl/

1) Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem
VAT, atakze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete
odwrotnym obcigzeniem,

2) Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
platnosci w systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment),

3) Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze,
ktéra bedzie wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe prowadzony

jest rachunek VAT.
§7
1. Nadzoér inwestorski sprawowac bedzie zespo6t Inzynier Kontraktu w osobach:
KIeroOWNIK PrOJeKIUL. .. ..ottt e

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sanitarnej: ..............ocoveviiiiiiiieiiiinennennn.n ,
UPrawnienia budOWIane NI ...........ouie it e
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej: ..............oooiiiiiiiiiiiiiiiiin.n, ,
uprawnienia budowlane Nr ...t
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy telekomunikacyjnej: .............c.ooooeviiiinanl.
uprawnienia budowlane nr .......... ...
2. Wykonawca moze dokona¢ wymiany osoby wymienionej w ust. 1 pod warunkiem
uzyskania kazdorazowo zgody Zamawiajacego na zmiang, przy czym nowa osoba musi mie¢
kwalifikacje 1 uprawnienia niezbedne do wykonywanych ustug nie mniejsze niz osoba
pierwotnie wskazana w ofercie.
3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany o0s6b pelnigcych obowigzki
inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych branzach, jezeli uzna, ze nie
wykonujg ich nalezycie. Wykonawca jest zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
4. W przypadku zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1, nowe osoby powotane do pehienia
ww. obowigzkow muszg posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie, nie nizsze niz kwalifikacje
1 do$wiadczenie osob, ktére zastepuja i spetnia¢ wymagania okre$lone w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia dla danej funkc;ji.
§8
1. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:
1) niewykonania, btednego wykonania lub opdznienia w terminie wykonania uzgodnionej
czesci przedmiotu umowy w wysokosci 0,7% wartosci wynagrodzenia umownego netto
za kazdy dzien zwtoki,
2) zaniechania lub opo6znienia w terminie sporzadzenia protokotu z Rady Budowy lub
z narady technicznej, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto za kazdy
protokoét, za kazdy dzien zwtoki,



6.

2.

3.

6.

3) braku uczestnictwa w wymaganych przegladach w okresie gwarancji oraz nie
egzekwowania obowigzkéw gwarancyjnych od Wykonawcy robdt, w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy przeglad,

4) odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto.

. Strony postanawiaja, ze Zamawiajgcy zaptaci kare umowna w przypadku odstgpienia

od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto.

. W przypadku gdy zastrzezone kary umowne nie pokryja faktycznie poniesionej szkody,

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Fakt naliczenia 1 egzekwowania kary umownej nie zwalnia Inspektora Nadzoru

od obowigzku poprawnego wykonania Umowy, na koszt wlasny.

. Inzynier Kontraktu ma prawo domagac si¢ od Zamawiajacego zaptaty odsetek ustawowych

za nieterminowg ptatno$¢ kwot z faktur wystawianych z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Maksymalna taczna wysoko$¢ kar, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze stron wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto.

§9

. Zamawiajacy, oprocz przypadkoéw okreslonych w Kodeksie cywilnym, moze odstapi¢

od Umowy w kazdym z nizej opisanych przypadkow, jezeli:

1) Inzynier Kontraktu nie wywiazuje si¢ ze swoich zobowiagzan wynikajacych z Umowy,

2) Inzynier Kontraktu nie zastosuje si¢ w wyznaczonym terminie do zadania zawartego
w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajacego, wymagajacego aby Inzynier
Kontraktu naprawit zaniedbanie, ktore ma powazny wplyw na wiasciwe i terminowe
wykonanie Zaméwienia,

3) Inzynier Kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajacego,

4) wystgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

5) umowa z Wykonawcg robot budowlanych, w trakcie ich trwania, zostanie rozwigzana
przez ktorakolwiek ze stron, bez wzgledu na powod jej rozwiazania,

6) Zamawiajacy nie wytoni Wykonawcy robot budowlanych lub umowa na realizacje tych
robot nie zostanie zawarta.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 — 4 moze nastgpic¢

jedynie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Inzynier Kontraktu moze zadaé

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy na podstawie ust. 1 pkt 5 moze nastgpic¢ jedynie w formie pisemne;j

bez podania uzasadnienia. Inzynier Kontraktu moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci Umowy.

. Odstapienie od Umowy na podstawie ust. 1 pkt 6 moze nastapic¢ jedynie w formie pisemne;j

bez podania uzasadnienia. Inzynier Kontraktu nie przystuguje wynagrodzenie.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 60 dni od powzigcia wiadomosci

0 okolicznos$ci stanowigcej podstawe odstgpienia nie pozniej niz do dnia ............... r.
Po odstgpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Inzynier Kontraktu otrzymat
powiadomienie o odstgpieniu, podejmie on niezwlocznie kroki majgce na celu zakonczenie
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$wiadczenia ushugi W zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
kosztow.

. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie ust. 1 pkt 1-6, Inzynierowi Kontraktu
nie przystuguja kary okreslone w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ bez zachowania terminéw wypowiedzenia
w przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizacj¢ zadania. Inzynierowi Kontraktu
nie przystuguje wowczas roszczenie o zaptatg wynagrodzenia, kary umownej lub
odszkodowania.

§ 10

. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie
Zamawiajacy poniesie z tytutu szkdd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania si¢ lub
nienalezytego wywiazania si¢ Inzyniera Kontraktu z jego zobowigzan okreslonych w
umowie oraz poniesie z tego tytulu pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wzgledem
Zamawiajacego 1 0sob trzecich, z zastrzezeniem ust. 2.

. Inzynier Kontraktu nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za roszczenia, straty lub szkody
powstate wytacznie z winy Zamawiajacego.

. W szczegolnosci  bedzie odpowiedzialny za dokonywanie odbioréw dokumentacji
powykonawczej oraz robot, tgcznie ze sprawdzeniem poprawno$ci ich wykonania, jak
réwniez ze sprawdzeniem jako$ci wbudowywanych materiatow zgodnie z wymaganiami
specyfikacji ~ technicznych. W przypadku  naruszenia  powyzszych  zobowigzan,
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zadania odszkodowania w wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiatow lub odebraniem robot
niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

§11

. Inzynier Kontraktu moze powierzy¢, zgodnie z oferta, wykonanie czg¢éci robdt lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

. Inzynier Kontraktu zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajagcego o wyrazenie zgody
na podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Inzynier Kontraktu przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt
umowy pomiedzy Inzynier Kontraktu apodwykonawca powinien w szczegdlnosci
zastrzegac spetnienie przez podwykonawce¢ wymagan zwigzanych z gwarancjg i regkojmia.

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Inzynier Kontraktu przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych  kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajagcy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3
dni.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia 1 zagda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inzyniera Kontraktu
umowy z podwykonawca lub jej projektu wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy. Umowa pomi¢dzy InZzynierem
Kontraktu apodwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.



§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda maty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 13

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, chyba Zze zmiany zostang
wprowadzone w sposob i na warunkach przewidzianych w Zaproszeniu do sktadania ofert.

2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyzszego jest niewazna.

3. Zamawiajacy przewiduje zmian¢ postanowien zawartej umowy w przypadku, gdy nastapi
zmiana osoby petnigcej funkcje okreslone w § 7. W tym przypadku wigzaca bedzie
pisemna zgoda Zamawiajagcego bez koniecznosci sporzadzania pisemnego aneksu
do umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany w stosunku do tresci oferty nastepujacych
postanowien umowy w nast¢pujacych warunkach (okolicznosciach):

1) wydhluzenia terminu obowigzywania umowy, pod warunkiem, ze:

a) prace objete umowa dotyczaca robot budowlanych zostaly wstrzymane przez
wlasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

b) zaszta konieczno$¢ uzyskania dodatkowych danych, zgdéd badz pozwolen o0sob
trzecich lub wtasciwych organow,

c) roboty budowlane wstrzymano na podstawie art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami,

d) wystgpity bardzo zle warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie roboét
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

e) wystgpita sita wyzsza uniemozliwiajacg wykonanie przedmiotu umowy lub robot
budowlanych w terminie,

f) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nie objetych pierwotnie w
zamdwieniu na realizacj¢ robot budowlanych.

2) Termin umowny zostanie wydtuzony o sumg¢ dni okresow wstrzymania prac na wniosek
Wykonawcy rob6t budowlanych uzgodniony 2z Inzynierem Kontraktu oraz
Zamawiajacym.

3) Decyzja o koniecznos$ci wstrzymania robdt powinna zosta¢ potwierdzona wpisem
do dziennika budowy oraz powinna zosta¢ uzgodniona z Inzynierem Kontraktu oraz
Zamawiajacym.

4) O wstrzymaniu robot budowlanych Inzynier Kontraktu powinien kazdorazowo
powiadomi¢ Zamawiajacego.

5) W przypadkach okreslonych w § 13 ust. 4 pkt. 1 lit. a-e wynagrodzenie za realizacje
umowy nie podlega zwigkszeniu.

6) W przypadku okreslonym w § 13 ust. 4 pkt. 1 lit. f, wynagrodzenie moze ulec
zwigkszeniu na wniosek Inzyniera Kontraktu. Kwota wynagrodzenia netto za dodatkowy
okres realizacji ustugi zostanie ustalona z Wykonawca na podstawie odrebnych
negocjacji, przy uwzglednieniu zakresu i charakteru dodatkowych robdt 1 nie moze w
tym przypadku przekroczy¢ iloczynu dziennej stawki wynikajacej ze zlozonej oferty
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(wliczonej poprzez podzielenie wynagrodzenia umownego netto wskazanego w ofercie
przez pierwotny okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, liczony poprzez zsumowanie
dni roboczych (bez sobot, niedziel i swigt) przypadajacych na okres od dnia zawarcia
umowy do dnia ............ r.) pomnozonej przez ilos¢ dni roboczych (bez sobot, niedziel
1 $wiat) przypadajacych na przedluzony okres realizacji ustugi wynikajacy
z koniecznosci wykonania robdt dodatkowych.

7) zmnigjszenia przedmiotu zmoOwienia, pod warunkiem, ze z niemozliwych do
przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn wykonanie catosci przedmiotu
zaméOwienia napotyka istotne trudnos$ci, ktérych przezwycigzenie wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow. Rozliczenie inwestycji nastapi wowczas
na podstawie i do wysokos$ci wynagrodzenia za faktycznie wykonang ustugg.

. Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana na pismie w formie pisemnego aneksu. Jezeli
0 zmiang¢ postanowien Umowy wnioskuje Inzynier Kontraktu, musi on ztozy¢ taki wniosek
Zamawiajacemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejsciem w zycie takiej
zmiany, z wyjatkiem przypadkow nalezycie uzasadnionych przez Inzyniera Kontraktu
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

§14

. Dokumentacja stworzona w ramach realizacji niniejszej umowy podlega ochronie
przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w takim zakresie, w jakim stanowi utwor w rozumieniu tego aktu prawnego.

.Z chwilg podpisania protokotu odbioru dokumentacji Inzynier Kontraktu przenosi
na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe na wszystkich polach eksploatacji
okreslonych w art. 50 ustawy o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych istniejacych
W chwili przeniesienia przedmiotu umowy, w tym do jej wykorzystania dla wlasnych
potrzeb, bez koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowych oswiadczen przez strony.
Inspektor o$wiadcza, ze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa
w umowie, zostato skalkulowane w wynagrodzeniu okre§lonym w § 5 za wykonanie
umowy i zaspokaja jego wszelkie roszczenia z tego tytutu.

. Zamawiajacy ma prawo wykonywa¢ kopie dokumentacji dla potrzeb zwigzanych
z wykonaniem zadania oraz udostgpnia¢ ja osobom trzecim dla celow zwigzanych
z wykonaniem zadania.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Inzyniera Kontraktu Zamawiajacy ma prawo zada¢ wydania wykonanej czesci
przedmiotu umowy oraz zleci¢ wykonanie poprawek, uzupelnien lub dokonczenie
przedmiotu umowy innej osobie 1 nie bgdzie to stanowi¢ naruszenia praw autorskich.
Inzynier Kontraktu zrzeka si¢ wszelkich roszczen z tego tytutu.

. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze w zakresie, w jakim dokumentacja stanowi przedmiot
ochrony prawa autorskiego, nie bedzie bez wyraznej przyczyny odmawial Zamawiajagcemu
zgody na proponowane przez niego zmiany w dokumentacji, tak w trakcie, jak i po jej
wykonaniu i takiego samego zachowania oczekuje od swoich nastepcéw prawnych.

. Inzynier Kontraktu o$§wiadcza, ze dokumentacja nie bedzie narusza¢ jakichkolwiek praw
osob trzecich. Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ zdja¢ z Zamawiajacego oraz przejac

11



pelng odpowiedzialno§¢ wobec osob trzecich, w przypadku, gdy okaze si¢, ze prawa
autorskie osob trzecich zostaty naruszone oraz pokry¢ tym osobom wszelkie straty, koszty,
optaty, wydatki lub inne zobowigzania wynikajace z faktu naruszenia lub zwrdcié
je Zamawiajagcemu, gdyby zostaly od niego wyegzekwowane. Uprawnienia wynikajgce
Z umowy w tym zakresie beda przystugiwaly Zamawiajagcemu takze po wykonaniu umowy
lub jej wygasnigciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu od niej.

§15

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejsza umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

2. Przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

3. W przypadku, gdy polisa nie obejmuje catego okresu obowigzywania umowy Wykonawca
ma obowigzek jej odnowienia oraz przedtozenia Zamawiajagcemu kserokopii nowej polisy.

§ 16
1. Spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad Powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.
§ 17
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiajacego.

§18
1. W sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony Wykonawcy upowazniony jest:

2. W sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego upowazniony jest
1) Stanistaw Dobracki, tel. 23 697 04 50, e-mail: budownictwo@dzialdowo.pl,
2) Robert Sawula — telefon 23 697 04 49, e-mail: planowanie@dzialdowo.pl.

§ 18
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Niniejsza informacj¢ otrzymal/a Pani/Pan w zwiazku z obowiazkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (Dz.
U. Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r., L 119/1).

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA
PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych
Osobowych

Burmistrz Miasta Dziatdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Dziatdowo, tel. 23/697 04 00

Inspektor Ochrony Danych

kontakt: e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl
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Cele przetwarzania Pani/Pana | Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem
danych osobowych i realizacjg umowy lub do podjecia dziatan na Pani/Pana zadanie przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w zwiazku z zawarciem
i realizacja umowy lub do podj¢cia dziatan na Pani/Pana zadanie przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane przez okres obowiazywania zawartej umowy oraz po zakonczeniu
obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczegolnych, w tym przez okres 3 lat wymagany
do dochodzenia roszczen.

Okres przechowywania
Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcy Pani/Pana danych
osobowych

Pani/Pana dane mogg zosta¢ udostgpnione podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa.

Przystuguja Pani/Panu nastgpujace prawa zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych:

e prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
e prawo sprostowania danych osobowych,

Pani/Pana prawa zwiazane z e prawo do usunigcia danych osobowych,

przetwarzaniem danych o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

osobowych e prawo do przenoszenia danych,

® prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawa te przystuguja w przypadkach i na zasadach okreslonych w przepisach RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego si¢ ochrong danych
Prawo wniesienia skargi osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.
Konsekwencje niepodania Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbgdne do zawarcia i realizacji umowy.
danych osobowych W przypadku nie podania danych nie bedzie mozliwe zrealizowanie ww. celu.

Informacje o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie beda wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposob zautomatyzowany i nie beda
podlegaty profilowaniu.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Kontrasygnata

Zaangazowano dnia: .............oeeeiiiiiiininnnn
Dziat 600, rozdziat 60016, § 6050
z zadania: ,,Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181N) w Dziatdowie wraz z infrastrukturg”
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