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Zatacznik nr 7 — Projektowane postanowienia umowy

zawartaw dniu ............ 2024r. pomiedzy:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Dziatdowie przy Placu
Biedrawy 3, 13-200 Dziatdowo NIP 5711597880, REGON 040050998,

reprezentowang przez Proboszcza Parafii — ks. Stanistawa Kadzinskiego,

zwang dalej

ZAMAWIAJACYM

Zwan ym da|ej .....................................................................................................................
WYKONAWCA

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zaproszenia do
skfadania ofert, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego ktérego zakres
okreslono w § 1 umowy;

b)  Okno ptatnicze - dzieh roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyplate, skladanych przez beneficjentéw
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna ptatniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna pfatnicze. Kalendarz okien ptatniczych
ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg RM;

d) Uchwala RM - uchwata nr 232/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 5 uchwaty RM, okreslajgcy szczegotowy tryb i
sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i
promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i
zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

f) Promesa - dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu Srodkéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw;

0) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdrej sg informacje i ogtoszenia
zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularze dokumentéw, adres

strony: www.bgk.pl;
i) STWIORB - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Oswiadczenie Stron

1.

2.

3.

Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg’, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia na podstawie opublikowanego zaproszenia do sktadania ofert.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoffinansowane jest z ,Rzadowego
Program Odbudowy Zabytkow”.

Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w;

a) Uchwale RM;

b) Regulaminie BGK.

Strony oswiadczaja, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 lit a) i b)
godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).

Strony oswiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).
Umowa zostata zawarta pod warunkiem rozwigzujgcym tj. otrzymania przez Zamawiajgcego
Promesy z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania
bedacego przedmiotem zamodwienia. W takim wypadku zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, o
nieotrzymaniu Promesy a umowa wygasa z dniem doreczenia tej informacji. Wygasniecie umowy
w zwigzku z zaistnieniem warunku rozwigzujgcego nie bedzie rodzito odpowiedzialnosci
odszkodowawczej po stronie Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie publiczne polegajace na
wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ,Wymiana pokrycia dachowego z odtworzeniem
komina na budynku Kosciota pw. Podwyzszenia Krzyza Sw. w Dzialdowie” zwanego dalej
»robotami”. Niniejsze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze $rodkéw Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:
1) Zaproszenie do sktadania ofert stanowigce zatgcznik do umowy;
2) Dokumentacja stanowigca zatgcznik do umowy, na ktérg sktada sie projekt budowlany.
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
4) Przedmiary robot;
5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;
6) Harmonogram rzeczowo - finansowy;
7) Wycena kosztorysowa inwestycji.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent $wiadczenia
wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 2 umowy oraz
w STWIORB.
Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWIORB -
wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego,
nawet jezeli dany rodzaj robdét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robat.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu bledéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego
i inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
Z zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
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§2

TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia w terminie do
31.11.2024 r. Za termin wykonania cato$ci zaméwienia uznaje sie dzieh zgtoszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego o ile roboty zostaly rzeczywiscie
zakonczone w catosci.
Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej ,harmonogramem” zawierajagcy elementy robot
do wykonania w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wiasnymi oraz roboty wykonane
przez Podwykonawcow.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazah Zamawiajgcego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3.
Termin wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 powinien obejmowac:
1) terminy rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegoélnych etapow prac,
2) wartos¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie,
3) daty rozpoczecia i zakonczenia robot.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz 2z uzasadnieniem skltada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.
Wraz ze zgtoszeniem roboét do odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

§3

WYNAGRODZENIE
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:
Warto$¢ netto: ............... zt
Podatek VAT 23 %: ....ccvvvvennnnenn. zt
Warto$¢ brutto: ...............c.ees zt
5] 0)111] 1= P ztotych
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustalono jako ryczattowe, ktérego definicje okre$la art.
632 Kodeksu cywilnego i ktére obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, w tym materiaty i prace,
ktére sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, a takze ryzyko Wykonawcy
zwigzane z oszacowaniem wszystkich kosztéw, jakie nalezy ponies¢ w celu wykonania
przedmiotu umowy, bez prawa Zzgdania ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztdw wynikajacych z realizacji umowy.
Zatgcznik do niniejszej umowy stanowi kosztorys wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowe;j.
Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 3 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w
szczegollnosci w przypadku odstgpienia od umowy.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 3, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczaitowego
uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia roboty.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 3, wykonano jako kosztorys uproszczony zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych.
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Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zawiera w szczegdlno$ci:

1)
2)

3)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

27)

28)

koszty wszelkich medidw, tj. w szczegdlnosci: pradu, wody, telekomunikaciji;

koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstatych
przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, odsniezania terenu budowy (jezeli
dotyczy);

koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili
dokonania odbioru koncowego;

koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;
wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi
niezbednymi do realizacji zamdwienia;

koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

koszty zabezpieczenia robdt;

koszt catodobowej ochrony mienia wtasnego na przekazanym terenie budowy lub robét oraz
ochrony terenu budowy przed dostepem os6b nieuprawnionych;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu
budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoicem, mrozem i inne tego typu
urzgdzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robdét,
obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego
montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty energii elektrycznej i paliw;

koszty zagospodarowania placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie,
drogi technologiczne, oswietlenie placu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i
p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia sciekdw;

koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z
Zamawiajgcym;

koszty wyposazenia w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i
oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamowienia;
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajgcej z art. 56 i 57 Prawa
budowlanego;

koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczeni instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzgdzeh oraz przeszkolenia
pracownikéw Zamawiajgcego;

koszty sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez
Wykonawce istniejacych uktadow drég lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym
rejonie i terenu zaplecza budowy;

koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych;
koszty realizacji przedmiotu zamodwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych, w godzinach nocnych;

Wykonane elementy robét oraz materiaty bedg poddawane prébom i badaniom zgodnie z
wymogami specyfikacji technicznych oraz obowigzujgcych norm. Wszelkie koszty zwigzane
z prébami i badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urzgdzenia, obstuge i materiaty
pomochnicze niezbedne do ich przeprowadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego do przeprowadzenia prob i badan
sprawdzajgcych nieprzewidzianych specyfikacjami lub normami, wedtug zalecen
Zamawiajgcego. Koszty tych préb i badan ponosi Wykonawca.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§4
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy.
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3)
4)
2. Do
1)

2)

3)
4)

5)

6)
7

8)
9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)
19)

20)
21)
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protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony, nie pdzniej niz 7 dni od dnia zawarcia
umowy,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od terminu przekazania

terenu robdt.

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia,

dokumentacjg projektowg, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukag

budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.

2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami

informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robodt, ktére mogg mie¢ wptyw na
terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje
przedmiotu zamowienia,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych

sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczgcych

realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robot,

uporzgdkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin

odbioru koncowego wykonanych robét,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych, elementéw

nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robdt

budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzgdzeh w sposob niezagrazajgcy zyciu i

zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy czym w

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatébw i urzgdzen réwnowaznych lub nie

opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z

Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

wykonywanie dodatkowych badan materiatdw lub robot budzacych watpliwosci Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty i

urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét, a takze ujawnionych w

trakcie przeprowadzania czynnosci odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwaranciji,
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22) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w
trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

25) przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robo6t budowlanych,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

28) tymczasowa przebudowa urzgdzenh obcych (jezeli dotyczy),

29) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepiséow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci

poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn

technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych Iub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do
unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi lub nadajgce sie do ponownego

wbudowania stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i powinny by¢ mu przekazane, chyba ze

Zamawiajgcy postanowi inacze;.

W sytuacji okreslonej w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 25 km od miejsca realizacji inwestycji

bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robodt

rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w

miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajgcy oséb trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem

planowanej inwestyciji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakosé¢ i ilosé
wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWIiORB (jezeli dotyczy). Badania
kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

2) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania roboét
podstawowych,

3) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdét,

4) pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbidrek, wykopoéw. Optaty za sktadowisko uwzglednia
wynagrodzenie za wykonanie zadania.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawiditowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci: protokotéw badan i
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sprawdzen, protokotow pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamowienia,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolenh,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg
wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB,

7) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, z wykorzystaniem maszyn, urzadzen i materiatdw bedacych w jego
dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykorzystania. Materiaty i urzgdzenia, o
ktérych mowa w ust. |, powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz przepisach wykonawczych do tych
ustaw oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

§5
WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego bez uwag, zlozeniu Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT oraz
przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6, biorgcym udziat w realizaciji
odebranych robét budowlanych:
1) Zamawiajgcy informuje, ze wynagrodzenie po zfozonej prawidtowo fakturze VAT za roboty
budowlane zostanie wyptacone w dwéch czesciach:
- Pierwsza cze$¢ w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, co stanowi kwote

zt (stownie: ) w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury,
- Druga czes¢ w wysokosci 98% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, co stanowi kwote

zt (stownie: ) w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury oraz pod warunkiem przekazania przez
Gmine-Miasto Dziatdowo Zamawiajgcemu dotacji.
Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
uméwionych wynagrodzeh wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
w przypadku ktérych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z oswiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych
zestawieniu — dotyczgcych robdét odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem
rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$é z oryginatem kopia
przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposéb
umozliwiajgcy rozliczenie robo6t wykonanych przez podwykonawcow.
Wykonawca wystawi fakture niezwiocznie po odbiorze korncowym robét (o ile spetnione beda
wszystkie przestanki umozliwiajgce wystawienie faktury zgodnie z umowg). Zamawiajgcy ma
obowigzek zapfaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w terminie do 30 dni od daty
wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia wskazanych w umowie warunkow
zaptaty danej faktury.
Strony ustalajg, ze ptatnos¢é faktury kohcowej uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajgcego $rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te
przekazywane sg w oknach pfatniczych.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajgcego srodkéw pochodzgcych z Funduszu na zaptate
wynagrodzenia Wykonawcy.
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Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu wraz
z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kopii
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji, o
ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7

dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 11 pkt. 3, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur w nastepujgcy sposob:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Dziatdowie
Plac Biedrawy 3
13-200 Dziatdowo

2) Zapfata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towardw i ustug,

3) Wpykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”,

4) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb pfatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci
ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w
Wykazie.
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§6
ODBIORY ROBOT

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robaét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg
zosta¢ wpisane do Dziennika Budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru bedzie sporzadzany protokédt robot zanikajgcych) - nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamowienia - bedacy
podstawg wystawienia faktury kofhcowe;j.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréow, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika Budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie catosci robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sag
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikbw robdt o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

6) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zgtoszenia wykonania
inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej w Powiatowym Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Dziatdowie. Po wykonaniu w/w inwentaryzacji, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajagcemu 1 egzemplarz inwentaryzacji powykonawcze;.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kohcowego,

w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegoélnosci zakres wykonanych prac, date

ich zakohczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady

stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt. 1, terminem wykonana zamdwienia

bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu

zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia
gotowosci odbioru).
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§7
OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw Kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty elektronicznej
o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych
(jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elekironiczng informuje Inspektora
Nadzoru o gotowosci do odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze korncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o0 problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosé robot lub opdznienie
terminu zakonczenia zadania,

§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie przedmiot umowy wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;
2) przy udziale Podwykonawcow, wskazanych w tresci oferty w zakresie : .................... ;
3) przyudziale ..................... , {j. podmiotu udostepniajgcego zasoby ...l
Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Jezeli
Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza wykonaé przy udziale
Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie pdzniej niz na 14 dni
przed planowanym rozpoczeciem tych robot przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb zgtoszenia umowy opisany ponizej w niniejszym paragrafie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przeditozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia (SWZ z zatgcznikami
i wyjasnieniami),
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2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkoéw wypftaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wiekszg warto$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robot, ktéra ma zostac
wykonana przez Podwykonawce i jednocze$nie nie zawiera zapisu, ze odpowiedzialno$é
Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokosci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, ktére muszg by¢ w takim przypadku wskazane
wprost w tresci umowy podwykonawczej.

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) umowa zawiera zapisy okreslajgce kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia, kary takie
mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwtoke,

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zasad zawierania uméw o dalsze
podwykonawstwo, w szczegodlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umoéw od:

a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

¢) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedkladajgcego)
za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

8) umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
nie zawiera zapiséw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, na zasadach wskazanych w § 11
niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopie umowy o
podwykonawstwo w terminie 7dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
umowe.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem i ich zmian
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. obowigzek aktualizuje
sie réwniez, gdy tgczna wartos¢ uméw z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajgcy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi byly zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktére majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokosci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokosé
wynagrodzenia  Podwykonawcy  miata  przekroczyé  wysoko$s¢  wynagrodzenia
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przystugujgcego za ten zakres Wpykonawcy umowa musi zawieraé zapis, ze
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do
stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, ktére muszg by¢é w takim
przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zapfaty wynagrodzenia nie diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy/ustugi.

Umowa nie moze zawieraé postanowien ksztatujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w

zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w

sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku, kiedy termin zaptaty , o ktérym mowa w ust. 10 pkt 4 jest dtuzszy niz 30 dni od

dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zasady dotyczgce przedkitadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg rowniez

zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg réwniez odpowiednie

zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii uméw zawieranych z dalszymi

Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcéw nie moze przekroczyé kwoty wynagrodzenia umownego

Wykonawcy.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapftaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania

uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac

sie na potragcenie roszczenh Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
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Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§9
PERSONEL REALIZUJACY ZADANIE
Osobg upowazniong do kontaktéw: z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: Ks. Stanistaw
Kadzinski, tel. 23 697 28 66, e-mail: sw.krzyzdzialdowo@gmail.com
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru: ...,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w pkt.1, o dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do umowy.

Osobg upowazniong do kontaktu z  Zamawiajgcym ze  strony  Wykonawcy
B snrtel: o
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmianeg
postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi
wydane na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa (lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa wystarczajgce do
realizacji przedmiotu zamodwienia) oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza bedagcego instytucjg kultury lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw (osoba bedaca
obywatelem panstwa czionkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wiasciwymi przepisami, w
szczegblnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.
334) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...l upr. bud. nr:
Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie oséb
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy skiad personelu
w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajagcego diuzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedifozenia propozyciji,
wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg
spetnialy wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego
do akceptaciji takiej zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta
jest nieefektywna Ilub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
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14. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjgtkiem

czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony
ustalajg, ze formg kontaktu pomigedzy Zamawiajagcym, Wykonawca, Kierownikiem budowy i
Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).
Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10

GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji ha roboty objete niniejszg umowa.
Okres gwarancji ustala sie na .......... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.
W razie wystgpienia wad lub usterek Zamawiajgcy zglosi je Wykonawcy niezwiocznie po ich
ujawnieniu, wyznaczajgc termin na ich usunigcie.
Wykonawca obowigzany jest do usunigcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
W razie nie usuniecia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy powierzy
ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc prawa wynikajgce z
gwaranciji.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia
wynikajgce z tytutu rekojmi okreslone w Kodeksie cywilnym.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy poza okolicznosciami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w art. 456 ustawy

Pzp, jest uprawniony do odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego

wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 3
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

3) Wpykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu roboét, nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robdét,

4) Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zapfat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci;

6) suma kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 przekracza ich maksymalng wysokos$é
wskazang w § 13.ust.4.

7) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu robét przekracza 14 dni roboczych liczonych
od dnia podpisania umowy;

2) zwioka Zamawiajgcego w dokonaniu odbioru przekracza 14 dni roboczych liczonych od
terminéw okreslonych w § 6 ust.3.

W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek strone, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robét i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materialy i inne prace za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng
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sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zgtosi¢ Zamawiajagcemu gotowosé
do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, w przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowos$ci do odbioru Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny,

4) niezwiocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy, usunie z terenu robot urzgdzenia zaplecza robdt przez niego dostarczone lub
whiesione materiaty i urzgdzenia niestanowigce witasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzaciji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek strone, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 15 niniejszej
umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robét pod swoj dozér w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robét przerwanych bedg miec
zastosowanie zapisy umowne, w szczegolnosci dotyczace gwarancji i rekojmi, kar umownych
oraz procedury rozstrzygnie¢ sporéw.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie, zas oswiadczenie o odstapieniu powinno byé ztozone
w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu
ktoregokolwiek ze zdarzen uzasadniajgcych odstapienie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdac
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy robot.

§ 12
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 0,1% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem
zakonczenia rob6t okreslonym w niniejszej umowie a faktycznym dniem zakonczenia
robot.

2) Za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokoéci 0,1% ceny ofertowej brutto,, za
wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% Ceny ofertowe] brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5 000zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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6) za nieprzedtozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie lub
jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1 000 zt.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1. nie pokrywa poniesionej

szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto. Kara nie

przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy

Pzp,

Limit kar umownych, jakich strony umowy mogg zgda¢ od siebie z wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 40% ceny ofertowej brutto okre$lonej

w § 3 ust.1l.umowy.

Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna

od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zapfaty kary umownej wynosi nie mniej niz 5 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie

wezwania do zapftaty. W razie zwiloki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze nalezna Zamawiajgcemu kara umowna moze zosta¢ potrgcona z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie: ............... wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... Ziotych (stownie: ...........).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji
powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Parafia
Rzymskokatolicka pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Dziatdowie, Plac Biedrawy 3, 13-
200 Dziatdowo.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
i gwaranciji.
Kwota w WYSOKOSCI: o Ziotych (stownie Ziotych:
............................................................................................. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
........................... ziotych (stownie Ziotych:
.................................................................................................... ), zostanie zwrécona
nie podzniej niz w 15 dniu po uptywie ....... miesiecy od dnia odbioru.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznosé¢ przediuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 5 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§14
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy bez

przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia w przypadkach

dopuszczalnych zmian umowy o ktérych mowa w art. 455 ust. 1,2,3 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach:

1) wystgpienia sity wyzszej, dla potrzeb Umowy, , Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego
wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegoélnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe,
epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki,
powodzie,

2) ujawnienia sie wad/brakéw/bledow w dokumentacji projektowej skutkujgcych nie
mozliwoscig dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy (o ilo$¢ dni niezbednych do
naniesienia zmian w dokumentacji projektowej),

3) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢.

4) wystgpienia robét dodatkowych (o ilos¢ dni niezbednych do wykonania robo6t dodatkowych)

5) wystgpienie okolicznodci powodujgcych koniecznos¢ opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatéw niezbednych do prawidlowego zakonczenia zadania, (jak na
przyktad: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowe/zgtoszenia w zakresie
koniecznych zmian) (o ilo$¢ dni niezbednych do opracowania materiatéw projektowych lub
niezbednych dokumentow),

6) wstrzymania robét spowodowanych wykryciem na przyktad przedmiotéw niebezpiecznych,
itp. (o ilo$¢ dni wstrzymania robot),

7) wstrzymania robo6t budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilos¢ dni
wstrzymania robot),

8) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce
zmiane terminu (o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy),

9) skrdcenia terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

10) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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11) wystagpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktdre nie sg nastgpstwem okoliczno$ci za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

12) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

13) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w przypadkach:

1) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

2) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego zamodwienia, ze zmniejszeniem
wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci powodujgce, ze
niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
przy czym rezygnacja z czesci umowy nie moze przekroczy¢ do 20% wartosci umowy,

4) zmiany o0sOb reprezentujgcych Zamawiajgcego/Wykonawce w przypadku zmian
organizacyjnych lub wyniktych z przyczyn losowych,

5) zmiany osob petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robét w danej branzy -
w takim przypadku nowa osoba musi spetnia¢ wymagania wynikajace z SWZ - jezeli byty
okreslone.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w zakresie Podwykonawcéw w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy,

2) zmiany Podwykonawcy,

3) rezygnacji Podwykonawcy,

4) zmiany wartosci lub zakresu wykonywanego przez Podwykonawcow,

5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wykonywanego przez Podwykonawcéw o ile
termin ten bedzie zgodny z zaakceptowanym harmonogramem robét.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

5) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 1 niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Whniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

6) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 2 niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
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stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokos$ci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegollnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé
ptacy minimalnej albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 5 pkt 3 niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje
sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a
wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3 niniejszej umowy na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust.
5 pkt 3 niniejszej umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 4 niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Whniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 4 niniejszej umowy
na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych
mowa w ust. 5 pkt 4 niniejszej umowy.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT oraz podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne i wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszej umowy na zmiane
wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy po rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

wystgpienia robét dodatkowych,

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja
Z czesci umowy nie moze przekroczy¢ do 20% wartosci umowy,

zmiany rozwigzan/parametréw technicznych lub technologicznych, ktére jednak spetnia
wymagania SWZ i ma parametry identyczne lub lepsze od tych zaproponowanych w ofercie,
zmiany przepisdw powodujgcych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci realizowania
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych Iub
materiatowych,

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
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§ 15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO?”, informuje, ze:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Dziatdowie, z siedziba:
Plac Biedrawy 3, 13-200 Dziatdowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Do kontaktu stuzy nastepujgcy adres email: sw.krzyzdzialdowo@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg w nastepujacych celach:

a) uzyskania dotacji Gminy-Miasta Dziatdowo, dofinansowanej ze $rodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski tad w ramach Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkdéw na realizacje
inwestycji bedgcej przedmiotem zamdwienia,

b) podjecia dziatan w celu zawarcia i wykonania umowy, ktérej Pani/Pan jest strong,

c) obstugi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczen.

4. Podstawg prawng przetwarzania przez Parafie Rzymskokatolickg pw. Podwyzszenia
Krzyza Swietego w Dziatdowie Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3
powyzej jest:

a) podjecie dziatan w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ktérej Pani/Pan jest strong;

b) wypetnianie obowigzkéw prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO) zwigzanych z
ptaceniem podatkéw, w tym prowadzenie i przechowywanie ksigg podatkowych i dokumentow
zwigzanych z prowadzeniem ksigg podatkowych oraz przechowywanie dowodéw ksiegowych.
Podstawg prawng przetwarzania danych sg obowigzki prawne wynikajgce z przepisow
podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towaréw i ustug, ustawa o podatku
dochodowym od os6b prawnych) oraz z przepisbw o rachunkowosci (ustawa o
rachunkowo$ci).

c) prawnie usprawiedliwiony interes Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyzszenia Krzyza
Swietego w Dziatdowie, z siedzibg: Plac Biedrawy 3, 13-200 Dziatdowo a (zgodnie z art. 6.
ust. 1 lit. f RODO) — w celu obstugi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych
roszczen;

5. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ ujawniane przez Parafie Rzymskokatolickg pw.
Podwyzszenia Krzyza Swietego w Dziatdowie, =z siedzibg: Plac Biedrawy 3, 13-200
Dzialdowo podmiotom z nim wspodtpracujgcym (odbiorcom), w szczegdélnosci podmiotom
Swiadczgcym ustugi fakturowania, rozliczania naleznosci, doreczania korespondencji i
przesytek, prawne, windykacyjne, archiwizaciji.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg przez okres obowigzywania umowy, a takze do
czasu wygasniecia wzajemnych roszczen wynikajgcych z tej umowy.

7. Podanie danych osobowych byto i jest niezbedne do zawarcia i wykonania umowy.

8. Przystugujg Pani/Pan prawa zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostepu do tresci swoich danych,

- prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usuniecia danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Podwyzszenia Krzyza Swietego w Dzialdowie, =z siedzibg: Plac Biedrawy 3, 13-200
Dzialdowo danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie
informatycznym nadajgcym sie do odczytu maszynowego. Moze Pan/Pani przesta¢ te dane
innemu administratorowi danych Ilub zazgda¢, aby Parafia Rzymskokatolicka pw.
Podwyzszenia Krzyza Swietego w Dzialdowie, =z siedzibg: Plac Biedrawy 3, 13-200
Dziatdowo przestata dane do innego administratora. Jednakze Parafia Rzymskokatolicka pw.
Podwyzszenia Krzyza Swietego w Dziatdowie, =z siedzibg: Plac Biedrawy 3, 13-200
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Dziatdowo zrobi to, tylko jesli takie przestanie jest technicznie mozliwe. Prawo do
przenoszenia danych osobowych przystuguje tylko co do tych danych przetwarzanych na
podstawie umowy z Panig/Panem,

40. - prawo wniesienia sprzeciwu — w przypadkach, kiedy Parafia Rzymskokatolicka pw.
Podwyzszenia Krzyza Swietego w Dziatdowie, =z siedzibg: Plac Biedrawy 3, 13-200
Dzialdowo przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie
uzasadnionego interesu; sprzeciw mozna wyrazi¢ ze wzgledu na szczegdlng sytuacje na
adres poczty elektronicznej: sw.krzyzdzialdowo@gmail.com lub adres siedziby.

41. 9. Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

42. Administratorem danych osobowych przekazanych do kontaktu z podmiotem, w rozumieniu
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego takze ogdlnym
rozporzgdzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: "RODON) jest Bank Gospodarstwa
Krajowego (dalej: "BGK") z siedzibg przy Al Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa.
Z Inspektorem Ochrony Danych BGK mozna sie kontaktowac elektronicznie pod adresem e-
mail: iod@bgk.pl

BGK przetwarza dane osobowe podane w ankiecie w celu nawigzania wspofpracy z podmiotami,

na podstawie informacji o ich potrzebach inwestycyjnych. Prawng podstawe przetwarzania

stanowi art. 6 ust.1/it. b RODO (czynno$ci zmierzajgce do zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO (realizacja obowigzkéw ustawowych | statutowych BGK), oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes administratora, polegajagcego na kontaktach w celu oferowania

produktow dostosowanych do potrzeb podmiotu oraz zabezpieczeniu ewentualnych roszczen).

BGK bedzie przetwarza¢ podane dane osobowe przez czas zwigzany z ustaleniami zakresu

wspoipracy oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczen.

Dane osobowe mogg by¢ ujawniane podmiotom realizujgcym zadania wspierajgce BGK

w zakresie ustug |G doradztwa prawnego oraz kurierom.

Osobom, ktérych dane zostaty podane w ankiecie przystuguje prawo dostepu do swoich danych

osobowych, prawo do zgdania ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz ich

przenoszenia, a takze prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegotowe informacje dostepne sg pod adresem: https://www.bgk.pl/rodo/

§16
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczegodlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazagda¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
Spory, ktérych rozstrzygniecie w sposéb wskazany w ust. 4 powyzej okaze sie niemozliwe,
rozstrzygane bedg przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego oraz 1 egzemplarz da Wykonawcy.

Zatagcznikami do umowy sa:

1) zaproszenie do sktadania ofert,

2) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2) umowy,

3) zlozonaofertazdnia............... 2024 r.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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