

Działdowo, dnia 02.07.2019 r.

**RZE.271.2.6.2019**

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu**”.

**Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

**Pytanie**

„W nawiązaniu do udzielonej przez Państwa odpowiedzi z dnia 01 lipca 2019 r. oraz zapisów rozdz. 5 pkt 5.2 ppkt 13 SIWZ, z uwagi na fakt, iż Bank nie może zapewnić Zamawiającemu pełnej dowolności w zakresie zmiany harmonogramu spłat kredytu, prosimy o:

1. potwierdzenie, że zmiana nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania,
2. określenie o jaki okres może nastąpić przesunięcie płatności danej raty kapitałowej (np. o 1 miesiąc),
3. określenie maksymalnej liczby zmian dotyczących przesunięcia płatności danej raty kapitałowej, które Zamawiający będzie mógł dokonać w całym okresie kredytowania (np. 3 przesunięcia).”

**Odpowiedź**

Ad. 1

Zamawiający potwierdza, że zmiana harmonogramu nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania tj. nie przekroczy 31.12.2025 r., zgodnie z rozdz. V 5 pkt 5.2 ppkt 4 SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić okresu, na który może nastąpić przesunięcie płatności danej raty kapitałowej. Zakłada się, że może to być 1 m-c lub 2 m-ce.

Ad. 3

Zamawiający nie jest w stanie określić ewentualnej liczby zmian dotyczących przesunięcia płatności danej raty kapitałowej w całym okresie kredytowania.

**BURMISTRZ**

**/-/ Grzegorz Mrowiński**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)