TOM Il SIWZ
PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu .................. w Dzialdowie, pomiedzy Gming-Miasto Dzialdowo,
13-200 Dziatdowo, ul. Zamkowa 12 NIP 5711602078, REGON 130377860
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy na zadanie pn.:
,Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Dzialdowie” zostaje
zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W oparciu o postgpowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
nr RZE.271.2.14.2017 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:
,»Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Dzialdowie”.

2. Zakres zadania obejmuje w szczeg6Olno$ci roboty, ustugi i dostawy okreslone przez:
dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robdt,
specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robdt), specyfikacje istotnych warunkow
zamoOwienia.

3. Zakres prac objetych wynagrodzeniem obejmuje rowniez:

a) wykonanie robot przygotowawczych,

b) wykonanie wszystkich robot budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz innych
robdt niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

C) uporzadkowanie terenu,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

4. Zadanie powinno by¢ realizowane zgodnie z: umows, ztozong oferta, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami wykonania i odbioru robot, przedmiarami robot, specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia, obowigzujacymi przepisami prawa Ww szczegolnosci przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami, sztukg budowlang, wytycznymi
Ministerstwa Sportu i1 Turystyki, nalezyta staranno$cia 1 wiedza techniczna.

5. Jezeli warunki w poszczego6lnych dokumentach sg rdzne, to beda stosowane wymagania bardziej
rygorystyczne.

6. Szczegblowe rozwigzania w zakresie ilosci robdt, okreslone w dokumentacji projektowe;j
wplywajace na zwigkszenie robdt stanowig ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania wszystkich robot niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od tego
czy wynikaja wprost z dokumentéw wymienionych w TOMIE 11 SIWZ.

7. Materiaty w ilo$ciach 1 rodzaju niezb¢dnym do wykonania zakresu Umowy dostarcza
Wykonawca. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z nowych i nieuzywanych, wilasnych
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materialdow. Materialy, powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z okresleniami ustawy Prawo Budowlane,
posiadac¢ certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami.

8. Dostarczany sprzet sportowy oraz urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty oraz deklaracje
zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami oraz certyfikat IAAF a takze by¢ wyprodukowane
nie wczesniej niz w 2016 r.

9. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen osprzetu
1 innych elementéw koniecznych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robdt budowlanych, w tym terminowa realizacj¢ zakresu umowy. Wszelkie
zaktocenia w prowadzeniu rob6t budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji umowy
w terminie, wynikajace z zakldocen w dostawie materialdw, urzadzen i osprzgtu, nie beda
stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji inwestycji nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji powinien uwzglednia¢ warunki realizacji zadania.
Harmonogram  rzeczowo-finansowy realizacji  inwestycji  podlega akceptacji przez
Zamawiajacego pod wzgledem spehienia przez niego warunkoéw realizacji zadania. Odmowa
akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji powinna wskazywac
uchybienia braki a takze zadane do wprowadzenia zmiany jakie Wykonawca jest zobowigzany
wprowadzi¢. W przypadku gdy Zamawiajacy nie zglosi swoich uwag w odmowie akceptacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania harmonogram uznaje si¢ za zaakceptowany. Wykonawca zobowigzany jest do
uaktualniania Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. Do aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji stosuje si¢ zasady jak dla
pierwotnego  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji  inwestycji.  Zmiany
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji nie moga powodowaé zmiany
terminu realizacji zadania. Jezeli zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
inwestycji ma powodowa¢ zmiang¢ terminu realizacji zadania to jest ona dopuszczalna pod
warunkiem wprowadzenia zmiany terminu realizacji zadania na warunkach wskazanych w SIWZ
i niniejszej umowie.

11. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest
wskaza¢ termin dostawy sprzg¢tu sportowego i urzadzen niezbednych do zamontowania na
stadionie.

12. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest
wskaza¢ terminy ptatnosci faktur przejsciowych wraz z wysokos$cig naleznosci za poszczegolne
etapy zrealizowanych prac.

§2
Terminy wykonania
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien protokolarnego przekazania
terenu budowy.
2. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uptywa w dniu ................2017r.
4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem przekazania wykonanych prac
wraz z kompletem wszystkich dokumentow potrzebnych do oddania inwestycji do uzytkowania
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I podpisania komisyjnie koncowego protokotu odbioru rob6t. Wykonawca zobowigzany jest
do zaplanowania i zorganizowania robot budowlanych i dostaw sprzetu w sposob umozliwiajacy
ich zakonczenie w takim terminie, aby przy uwzglgdnieniu czasu niezbednego dla organizacji
czynnosci odbioru mozliwe bylo dokonanie koncowego odbioru rob6t w umowionym terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ czas
niezb¢dny do uzyskania $wiadectwa PZLA. Zamawiajacy nie dokona odbioru koncowego do
momentu uzyskania przez Wykonawce swiadectwa PZLA.
. Datg wykonania przedmiotu umowy be¢dzie data protokotu odbioru koncowego robot i dostaw.
§3
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia objetego umowa strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe, w wysokosci:

Kwota netto: ...ceeevneeenns Zh(slownie: ... zlotych).
Kwota brutto: .............. Zh(slownie: ... ztotych).
W tym podatek VAT w wysokosci 23 %, to jest W KWOCIE: vuvveireinenennen. 7k

(SHOWIIE: ..t e ztotych).

. Powyzsze wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje caly zakres realizacji zadania wskazany w §1
w tym: petny zakres rzeczowy rob6t budowlanych okreslonych w §1 niniejszej umowy, a takze
roboty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost
z dokumentow wymienionych w TOMIE 1l SIWZ i umowie. Cena ryczattowa obejmuje takze
koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbgdnych do
prawidtowego funkcjonowania przekazanych Zamawiajacemu urzadzen.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

. Dopuszcza si¢ fakturowanie fakturami przejsSciowymi do 70% wartosci umowy. Faktury
przejSciowe nie moga by¢ wystawiane cze$ciej niz raz w miesigcu, kwota wystawionej faktury
nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ zrealizowanych robot zgodnie z okres§lonym etapem
W harmonogramie. Stan zaawansowania robdt liczony jest na dzien sporzadzenia protokotu
odbioru cze$ciowego oraz rozliczny zgodnie z kwotami i terminami wskazanymi
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. Rozliczenie dostaw sprzetu
sportowego 1 urzadzen mozliwe bedzie po ich faktycznym zrealizowaniu.

. Faktury ptatne beda przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze
w terminie do 30 dni od daty wpltywu do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.
Wynagrodzenie platne begdzie na podstawie faktur przejsciowych i faktury koncowej. Podstawa
wystawienia faktury przejSciowej bedzie podpisany przez strony i Inspektora nadzoru protokot
odbioru technicznego danej czes$ci robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Podstawg
wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony i Inspektora nadzoru protokot
odbioru koncowego.

. Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ faktury przejSciowej i koncowej do czasu przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen wszystkich zatrudnionych przez niego podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcoéw, o tym, ze otrzymali od Wykonawcy (lub odpowiednio dalszych
podwykonawcow) wynagrodzenie za prace wykonane w ramach realizacji Inwestycji wraz z
podaniem wysokosci otrzymanego wynagrodzenia oraz ze z tego tytulu nie posiadajg zadnych
niezaspokojonych roszczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego ptatnosci faktury nastepuje do
wysokosci  kwoty stanowigcej rdéznice pomiedzy wynikajacym z faktury koncowej
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wynagrodzeniem Wykonawcy, a laczng kwota wynagrodzen zaplaconych przez Wykonawce

I dalszych podwykonawcow, ujeta w o§wiadczeniach, o ktorych mowa wyzej.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143c¢ ust. 1
ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

8. Za dzien dokonania platnos$ci strony uznaja dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. W przypadku zwloki w ptatnosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ ustawowe odsetki
za opoznienie.

10. Wierzytelno$ci wynikajace z umowy nie moga by¢ przenoszone na osobe trzeciag bez zgody
Zamawiajacego.

§4
Obowigzki stron

1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy przekaze teren budowy oraz dokumentacje niezbedng do rozpoczgcia realizacji
przedmiotu umowy tj. m.in. dziennik budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2) Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

3) Zamawiajacy zapewni nadzor autorski.

2. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia okre§lonego umow3:

1) Wykonawca zawrze umowg¢ ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na peten zakres przedmiotu umowy przez caty czas
trwania robot, na kwot¢ nie mniejszg niz warto$¢ umowy brutto okreslong w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni, umozliwiajac ich odbior przez Inspektora nadzoru,

3) Wykonawca ma obowigzek urzadzenia, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy wraz
z zapleczem budowy,

4) Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych
niezb¢dnych mediéw dla potrzeb technologicznych, zaplecza 1 placu budowy,

5) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robot oraz usuwania usterek:

a) w petni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich 0osob upowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

b) dostarcza¢ i utrzymaé na wiasny koszt o§wietlenie, ostony, ptoty, znaki ostrzegawcze (tam,
gdzie jest to konieczne) lub nakazane przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacego lub przez
odpowiednie wladze, ze wzglgdu na ochrong robot lub dla bezpieczenstwa,

) prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz., w szczegdlnosci zobowigzuje si¢
zapewni¢ uzywanie przez swoja zatoge ubran roboczych 1 kaskow ochronnych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodne z przepisami 1 bezpieczne ulokowanie oraz
przechowywanie swoich materialow i urzadzen. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
jakos¢ 1 prawidlowe wykonanie swoich konstrukcji i rusztowan,

6) Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakoéw geodezyjnych przed zniszczeniem,
a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wlasny koszt,

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku
terenu budowy i drog dojazdowych, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,



8) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
I na terenie przylegtym do terenu budowy wraz z budynkami sgsiadujacymi, i w tym zakresie
zwalnia Zamawiajacego 0d tej odpowiedzialno$ci wzgledem osob trzecich,

9) Wykonawca zabezpieczy i poniesie koszty energii, wody, dozoru, i innych urzadzen terenu
budowy dokonanych we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, wywozu nieczystosci statych 1
ptynnych, wykona drogi tymczasowe (jezeli bedzie to konieczne), niezb¢dne do realizacji
umowy oraz zaplecze socjalno-bytowe dla swoich pracownikow,

10) Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo po skonczonym dniu pracy do odlgczenia
mediow, z ktorych korzysta,

11) Wykonawca ma obowiazek pokry¢ ze swoich $rodkow finansowych wszelkie zniszczenia
I szkody wynikte z jego winy,

12) Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostosowania organizacji robot do wymagan wiladz
administracyjnych oraz do uzasadnionych wymagan uzytkownikow 1 wlascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy,

13) Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu mozliwo$¢ uczestniczenia we
wszelkiego rodzaju odbiorach, spotkaniach i1 naradach dotyczacych zamowienia,

14) Wykonawca przywréci do stanu poprzedniego tereny zajete czasowo w zwigzku z realizacja
robot oraz naprawi ewentualne szkody spowodowane realizacja robo6t objetych umowa na
terenach sasiednich,

15) Wykonawca, w przypadku zagrozenia Kkatastrofg budowlana, zobowigzany jest do
natychmiastowego wykonania robot zabezpieczajacych i zawiadomienia Inspektora nadzoru
I Zamawiajacego o koniecznosci ich wykonania,

16) Wykonawca przeprowadzi wszelkie proby, pomiary, sprawdzenia, odbiory przewidziane
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot; o terminach ich przeprowadzania
Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,

17) Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji materiatlow nienadajgcych si¢ do powtdrnego
wykorzystania przez wiasciciela gruntu, zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru i/lub
Zamawiajacego, przedstawiajac jednoczesnie dowody/protokoty przekazania odpadow
odpowiednim podmiotom,

18) Wykonawca zobowiazany jest, przez caty okres realizacji zamowienia, do prowadzenia robot
budowlanych w sposob umozliwiajacy mieszkancom oraz stuzbom ratowniczym,
porzadkowym i bezpieczenstwa publicznego dostep do budynkoéw potozonych przy terenie
budowy.

19) opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem
tymczasowego oznakowania (o ile bedzie to niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamoOwienia), przy czym projekt organizacji ruchu na czas robot Wykonawca sporzadzi
| przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Projekt winien by¢ zatwierdzony przez
wlasciwy organ, co Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ przed wprowadzeniem zmiany
organizacji ruchu,

20) Wykonawca ma obowigzek naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robot urzadzen
podziemnych oraz drég 1 ulic dojazdowych,

21) Wykonawca ma obowigzek dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbg¢dnych
do wykonania przedmiotu budowy i przygotowania dokumentdow do zawiadomienia
0 zakonczeniu robot,



22) Wykonawca ma obowigzek demontazu obiektow i urzadzen tymczasowych budowy,
uporzadkowania terenu budowy po =zakonczeniu robdt i1 przekazania Zamawiajacemu
najp6zniej w dniu odbioru,

23) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnione
stuzby,

24) Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej w 3
egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej, geodezyjnego wytyczenia i
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej przez odpowiedni Osrodek Geodezji
I Kartografii w 3 egzemplarzach drukowanych oraz wersji elektronicznej a takze opracowania
operatu kolaudacyjnego w 3 egzemplarzach zawierajagcego m. in.: sprawozdanie techniczne,
protokoty odbioréw technicznych, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badan i
pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe i aprobaty
techniczne, wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen, dzienniki budowy,
o$wiadczenia, inne dokumenty wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane,

25) Wykonawca ma obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
oraz pozostalych niezbednych opracowan wynikajacych z obowigzujacych przepisow
I przyjetych technologii wykonywania robot oraz wszelkich innych dokumentacji, ktore
Wykonawca uzna za niezb¢dne do wlasciwego wykonania robot,

26) Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ swiadectwo PZLA dla obiektu kategorii VA, zgodnie
z wytycznymi  Ministerstwa Sportu znajdujacymi si¢ w opracowaniu pod tytulem
~ZAELOZENIA DLA PROJEKTANTOW STADIONOW LA” Warszawa, 25 lutego 2015 roku,
opublikowanym na stronie internetowej Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki. W ofercie musi
uwzgledni¢ m. in. koszty zwigzane ze sprawdzeniem przez PZLA obiektow lekkoatletycznych,
sprawdzenie przez jedno z akredytowanych laboratoriow wilasciwosci fizyko-chemicznych
instalowanej nawierzchni oraz jej grubosci,

27) Na caly czas prowadzenia robot Wykonawca musi mie¢ uprawnionego geodete na obstuge
geodezyjng budowy, ktéory na koniec robdt sporzadzi ,,Raport pomiarowy” potwierdzajacy
parametry wybudowanych urzadzen oraz zamontowanego sprzetu sportowego i ich zgodno$¢
z przepisami IAAF, niezbedny do uzyskania swiadectwa PZLA.

28) W sktad operatu geodezyjno — kartograficznego powinny wejs¢:

a) pomiary kontrolne w czasie realizacji inwestycji, szczeg6lnie obiektow lub elementow robot
ulegajacych zakryciu, (pomiary linii gtéwnych — rzedne, spadki, pomiary glebokosci
korytowania 1 grubo$ci poszczegdlnych warstw podbudowy), nalezy inwentaryzowaé przed
zakryciem potwierdzajac wykonanie w dzienniku budowy, w razie stwierdzenia odstepstw
od projektu obowigzkowy wpis do dziennika budowy przez uprawnionego geodete,

b) geodezyjny pomiar powykonawczy i dokonywanie obliczen podczas realizacji inwestycji
zgodnie z wymogami instrukcji geodezyjnych,

C) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza realizowanej inwestycji wraz z armaturg
naziemng 1 podziemna oraz innymi elementami ktére ulegly przemieszczeniu lub
przesunig¢ciu zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej,

d) ustalenie iloSci robodt, poprzez sporzadzenie zestawien, tabel, wykazow okreslajacych
dtugos¢ 1 srednice wykonanych rurociggow i1 przewodow, powierzchni jezdni, wjazdow
I chodnikow, powierzchni¢ uzytkowa i kubature obiektow budowlanych, itp.,

e) wykonanie przekrojow podtuznych i poprzecznych wraz z interpretacjg graficzng w celu
stwierdzenia poprawnosci zrealizowanej inwestycji,



f) sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z zatwierdzonymi projektami,

g) potwierdzenie zachowania umieszczonych na gruncie znakow geodezyjnych (graniczniki)
w stanie nienaruszonym,

h) opracowanie  merytoryczne i techniczne redagowanie map kartograficznych
powykonawczych oraz ich reprodukowanie w 5 egzemplarzach z pokolorowaniem.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich
0s0b wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia —
czynno$ci operatora sprzetu i/lub pracownika fizycznego, wykonujgcego prace ogoélnobudowlane
oraz specjalistyczne, obejmujace caly zakres rzeczowy zamoéwienia wskazany w SIWZ,
dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie — ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okre§lone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

4. Zamawiajacy wymaga aby zatrudnienie wskazanych w ust. 3 0s6b na podstawie umowy o prace
trwalo przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ w kazdej zawieranej umowie 0 podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0sOb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 powyze;.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia o$wiadczenia, iz osoby skierowane do realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w ust. 3, sg zatrudnione na umowg o prace. Oswiadczenie powinno
by¢ ztozone najpdzniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

7. Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania si¢ z wydaniem Wykonawcy terenu budowy do
momentu otrzymania o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 6 powyzej. Wynikle z tego powodu
opoznienie w realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie traktowane jako opdznienie z winy
Wykonawcy 1 nie bedzie obcigzato Zamawiajacego.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7, W terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prac¢ oraz skutkowaé bedzie naliczeniem kar
umownych w wysoko$ci okreslonej w niniejszej umowie (§ 10), a takze zawiadomieniem
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi
prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umowa cywilnoprawna.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcdéw wykonujacych wskazane wyzej prace.

9. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawiania Inspektorowi nadzoru, w formie pisemnej,
wynikow badan, certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami
na materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ przeja¢ od Zamawiajgcego teren budowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby
posiadajace prawem wymagane kwalifikacje 1 uprawnienia. W przypadku Wykonawcow spoza
terenu Polski kwalifikacje personelu powinny by¢ uznawane za rownoznaczne z polskimi.

13. Wszelkie zmiany osob kierujacych robotami musza by¢ uzgadniane pisemnie z Inspektora
nadzoru i Zamawiajacym. Zamawiajacy winien wyrazaé¢ pisemng zgode na dokonanie zmiany, po
otrzymaniu opinii Inspektora w tym zakresie.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania cigglosci zabezpieczenia okre§lonego w § 11
niniejszej umowy.

15. Ponadto Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:



1) powiadomienia przed rozpoczeciem robot niezbednych stuzb wymienionych w uzgodnieniach,
decyzjach i warunkach dostawcoéw medidw, oraz wilascicieli terenow,
2)uzgodnienia kazdorazowo wejscia na teren nie bedacy w posiadaniu inwestora z wiascicielem
tego terenu, o ile wystapi taka potrzeba,
3) zapewnienia nieskrepowanego dostepu do terenu budowy uprawnionym osobom,
4)udzielania Inspektorowi nadzoru i/lub Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych informacji
I wyjasnien dotyczacych Zamowienia,
5)Scistej wspotpracy z Inspektorem nadzoru i Zamawiajagcym w zakresie objetym przedmiotem
umowy,
6) wykonywania dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych watpliwo$¢ co do ich
jakosci,
7)w okresie gwarancji i rekojmi - udzialu w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego.
§5
Ubezpieczenia
Najpdzniej przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do wgladu oryginat
oraz dostarczy kserokopie optaconej polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej
Z przedmiotem zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglo$ci waznosci
polisy ubezpieczeniowej przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
§6
Nadzoér
1. Zamawiajacy do pelnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami, dotyczacymi przedmiotu
zaméwienia, okreslonego w §1 niniejszej umowy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego

2. W/w osoba nie posiadaja uprawnien do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajacego,
ograniczenie to dotyczy wzajemnych zobowigzah stron wynikajacych z umowy za wyjatkiem
technicznych warunkow realizacji przedmiotu umowy i odbiorow.

3. Wykonawca wyznacza osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta tj.:

1) Kierownik budowy: ...............cooeinnl. uprawnienia budowlane Nr .....................
2) Kierownik roboét sanitarnych: ..................... uprawnienia budowlane Nr ...................

4. Wykonawca moze dokona¢ wymiany osoby wymienionej w ust. 2 pod warunkiem uzyskania
kazdorazowo zgody Zamawiajacego na zmiang, przy czym nowa osoba musi mie¢ kwalifikacje
I uprawnienia niezbedne do wykonanych robot nie mniejsze niz osoba ktora zastepuje.

5. Ustala si¢, ze w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, osobami uprawnionymi
do kontaktow migdzy stronami i koordynowania spraw zwigzanych z realizacja umowy s3:
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§7*
Podwykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wykonywal osobiscie i/lub za pomoca
podwykonawcoéw w nastepujacym zakresie:



2. Przedmiot umowy Wykonawca moze wykona¢ przy udziale podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

3. Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania, ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
terminowos$¢ 1 jakos¢ przedmiotu umowy wykonywanego przez podwykonawcow.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za przedmiot umowy
wykonywany przez podwykonawcow, a takze za ich wszelkie dzialania i zaniechania.

5. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamodéwienia okreslonego umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy:

a) Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo,

b) niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego,

C) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie
7 dni od jej zawarcia:

a) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do umowy o podwykonawstwo,

b) niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Strony umowy uzgadniaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia pomigdzy Wykonaweca,
a podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami bedzie wynagrodzenie ryczaltowe na
podstawie kosztorysu ofertowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

9. Czg$¢ zamoOwienia, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom swoim zakresem musi odzwierciedla¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
temu zakresowi.

10. Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw jak za swoje wilasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzegac
wszelkich postanowien umowy.

12. Wykonawca wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
powierzone roboty pokryje ze $rodkdw wlasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego
nastgpi w oparciu o protokoét odbioru robot i o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz nalezno$ci za zrealizowane
roboty:



a) brak os$wiadczenia lub dowodu zaptaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czgsci naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

b) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zmawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

¢) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 pkt. 2 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo.

13. Bezposrednia zaptata podwykonawcy obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

15. Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) niec dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego,
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zapftaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

19. Zapisy ust. 5-7 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo.

* dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy lub jego czes¢é przy
udziale Podwykonawcy/ow.
§8
Odbiory i Przeglady
1. Strony ustalaja, Ze obowigzywac¢ bgda nastepujace odbiory robot i przegladow:
a) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbior cze$ciowy i koncowy,
c) przeglady w okresie r¢kojmi i gwarancji,
2. Odbior robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych dokonywany bedzie przez osobg
wyznaczong do pelnienia nadzoru, na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy
I pisemnego zgloszenia Inspektorowi nadzoru, w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.
3. Odbidr koncowy:
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2) odbidr koncowy przeprowadza Inspektor nadzoru i Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu cato$ci robdt oraz po
potwierdzeniu przez osob¢ wyznaczong do petnienia nadzoru, gotowosci do odbioru.

3) w odbiorze koncowym uczestniczg przedstawicicle Wykonawcy, Inspektor nadzoru oraz
przedstawiciele Zamawiajgcego.

4) do odbioru koncowego robdt przedmiotu umowy Wykonawca przedktada kompletng
dokumentacje powykonawcza projektows, $wiadectwo PZLA, wytyczenia geodezyjne,
dokumentacje¢ geodezyjng powykonawcza zatwierdzong przez odpowiedni Osrodek Geodezji
I Kartografii oraz kompletny operat powykonawczy kolaudacyjny zawierajagcy m.in.:
sprawozdanie techniczne, protokoty odbioréw technicznych, receptury 1 ustalenia
technologiczne, wyniki badan i pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
atesty jakosciowe 1 aprobaty techniczne, wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen,
dziennik budowy, o$wiadczenia, inne dokumenty wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane.

5) Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego, ktory okresla rodzaj, sposob i termin
usunig¢cia ewentualnych wad jakosciowych. W uzasadnionych przypadkach czynnosci odbioru
moga trwac kilka dni.

6) Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu jego nie
wykonania lub wadliwego wykonania. Zamawiajagcy moze przerwaé¢ czynnosci odbioru
w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg kompletu dokumentow okreslonych w ust.
3 lit. ¢ i podejmie czynnosci niezwtocznie po uzupelieniu dokumentow.

7) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze:

a) zada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin. Usuniecie wad odbywa si¢ na koszt
Wykonawcy. Usuniecie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jest
roéwnoznaczne z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej 1 techniczne;.

4. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzyc
usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace

z gwarancji 1 r¢kojmi, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub od umowy odstapic.

5. W przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wad nie nadajacych si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze:

2) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do wutraconej wartosci uzytkowej
i technicznej,

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — odstapi¢ od umowy lub zada¢
od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

6. Strony dokonaja kwalifikacji wad w toku czynnos$ci odbioru.
7. Z czynnosci odbioru strony spisza protokot odbioru zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie Stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

0 gotowosci do odbioru.

9. Do odbioréw czgsciowych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia o odbiorze koncowym.
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10. Przeglady w okresie r¢kojmi i gwarancji dokonywane beda przez Zamawiajacego przy

wspotudziale Wykonawcy wedlug potrzeb, co najmniej raz w roku, po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego o ich terminie (z pigciodniowym
uprzedzeniem). Termin ostatniego przegladu Zamawiajagcy zobowigzany jest wyznaczy¢
co najmniej 14 dni przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji i zawiadomi¢ o nim Wykonawce
co najmniej na 5 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci przegladu. Protokoét z przegladu
sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy w dniu jego zakonczenia. Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy Zabezpieczenie z tytulu rekojmi po czynnosci trdjstronnego podpisania protokotu
z dokonanego przegladu. Brak udziatu Wykonawcy w czynno$ciach przegladu skutkowaé bedzie
jego jednostronnym wykonaniem przez Zamawiajacego. Po wykonaniu jednostronnego
przegladu, Zamawiajacy przesle protokot Wykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od
otrzymania protokotu bedzie miat prawo do przekazania swojego stanowiska Zamawiajagcemu.
Brak uwag ze strony Wykonawcy spowoduje, iz Zamawiajgcy uzna protokét za ostateczny
I wigzacy dla wszystkich stron.

11. Zamawiajacy podczas odbioru koncowego dokona réwniez odbioru ilo§ciowo-jakosciowego

7.

8.

dostarczonego sprzetu i urzadzen. Wykonawca zobowigzany bedzie przedlozy¢ certyfikaty IAAF
oraz deklaracje zgodno$ci z polskimi i europejskimi normami a takze karty gwarancji oraz
instrukcj¢ obstugi dla dostarczonego sprzgtu sportowego i urzadzen.

§9

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca gwarantuje wykonanie prac jakosciowo dobrych, nie posiadajacych wad, ktore

pomniejsza warto$¢ robot lub uczynia obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy

zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznosé, ze wzgledu na cel okres§lony w umowie.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstate

wskutek rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazadat.

. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji za wady przedmiotu odbioru zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji producenta elementéw wyposazenia. Okres
pisemnej gwarancji producenta nie moze by¢ krotszy niz okres udzielonej gwarancji przez
Wykonawce, W przypadku gdy producent udziela gwarancji na okres krotszy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do wymiany danego podzespolu na nowy w przypadku jego awarii po
uplywie okresu gwarancji producenta.

. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ oraz ponies¢ wszelkie

koszty zwigzane z serwisem instalacji oraz dostarczonych urzadzen i elementow wyposazenia
zgodnie z zaleceniami ich producenta, w szczegolnosci koszty przegladow gwarancyjnych oraz
koszty materiatow eksploatacyjnych.

. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres 60 miesigcy od daty

podpisania koncowego protokotu odbioru inwestycji.

Wykonawca udziela r¢kojmi na wykonane roboty na okres 60 miesigcy od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru inwestycji.

Bieg okresu gwarancji 1 rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru
koncowego robot.
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9. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nieodptatne usuniecie wszelkich
wad lub/i usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji, w sposoéb umozliwiajacy prawidlowe
funkcjonowanie wszystkich opraw o$wietleniowych.

10. Stwierdzenie ewentualnych wad lub/i usterek w robotach objetych gwarancjag nastepowac
bedzie przy udziale Wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem
5 dniowym przed datg planowanego przegladu.

11. Podstawg do usuni¢cia wad lub/i usterek bedzie protokot ze stwierdzeniem wystgpienia wad
lub/i usterek sporzadzony z udzialem Wykonawcy | Zamawiajgcego z podaniem terminu
usunigcia, nie dhluzszym niz 7 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub/i usterek
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z §10 niniejszej umowy.

12. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od udzialu w przegladzie gwarancyjnym, zostanie on
wykonany jednostronnie przez Zamawiajacego. Protokol zostanie przestany Wykonawcy
i w przypadku braku wniesienia uwag w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (wystarczajaca
forma doreczenia jest przestanie pocztg elektroniczng na uprzednio wskazany przez Wykonawce
1 Zamawiajacego adres e-mail), Zamawiajacy uzna protokoét za zaakceptowany i1 bedzie zadat
usunie¢cia wad 1 usterek zgodnie z niniejsza umowa.

13. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub/i usterek nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad lub/i usterek w okresie
gwarancji i rgkojmi, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ usuniecia wad lub/i usterek, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z tytulu
rekojmi w okresie gwarancji.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 10, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

16. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydhluzeniu o czas usuwania wad.

§ 10
Kary umowne

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze stosowanie kar umownych przyjmuja w oparciu o Kodeks
cywilny.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia Zamawiajacemu kary umownej z tytutu:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki,

2) zwloki w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
Wyznaczonego na usuniecie wad,

3) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzien zwloki,

4) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto,
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5) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, lub ich zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto,

6) nieprzedtozenia wymaganych dokumentéw w tym Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji inwestycji w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien
zwloki,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, o ile termin ten byl dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub rachunku,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto,

8) razgcego naruszenia niniejszej] umowy, jezeli pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego nie dochodzi do wusunigcia tego naruszenia, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien istnienia tego naruszenia po terminie
ustalonym w wezwaniu Zamawiajacego,

9) za nie przedtozenie o$wiadczenia okreslonego w § 4 ust. 6 umowy we wskazanym terminie,
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego
netto, za kazdy dzien zwloki,

10) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowa kar¢ wskazang w § 10 ust. 2
pkt 11 jezeli Wykonawca spozni si¢ z przedtozeniem oswiadczen okreslonych w § 4 ust. 6 we
wskazanym terminie w ilo$ci powyzej 14 dni od dnia wymaganego umowg na ich ztozenie.

11) za odstgpienic od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z powodu okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do uiszczenia Wykonawcy kary umownej za odstgpienie
od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto.

. Strony zgodnie ustalajg, ze nalezna Zamawiajacemu kara umowna moze zosta¢ potrgcona
Z wynagrodzenia Wykonawcy, réwniez w przypadku gdyby ktérakolwiek lub obie wierzytelnosci
nie byly jeszcze wymagalne.

. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
ogo6lnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Tytutem nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w postaci
........................... na sume¢ 10 % ceny ryczaltowej brutto tj. na kwote ................zL
(STOWIIE. .. ztotych).
. Zamawiajacy dokona zwrotu 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
. Zamawiajacy zatrzyma 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na OKres
rekojmi.
4. Zabezpieczenie z tytulu rekojmi, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego § umowy zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.
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§12

Sila wyzsza

1. Przez okoliczno$¢ sily wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto ani przewidzie¢ ani mu zapobiec (W szczegolnosci
powddz, trzgsienie ziemi, tornado).

. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogla wykonywac swoich
obowigzkow umownych w catosci lub w czgsci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg Strong nie
pozniej niz w terminie 3 dni od powstania okoliczno$ci sity wyzszej, pod rygorem utraty prawa
powotywania si¢ na taka okoliczno$¢. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposob 1 zasady
dalszego wykonywania Umowy.

§ 13**
Wykonawcy wspolnie realizujacy zamoéwienie

. Wykonawcy realizujagcy wspdlnie Umowe pozostaja solidarnie odpowiedzialni prawnie wobec
Zamawiajacego za jej wykonanie.

. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspolnie Umowe.

. W przypadku Wykonawcow realizujacych wspdlnie umowe, zalacznik do niniejszej Umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do realizacji,
ktérego si¢ zobowigzali, sposob ich wspotdziatania oraz zakres prac przewidzianych do
wykonania kazdemu z nich.

** dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie tloiona przez Wykonawcow realizujgcych wspdlnie

umowe

§14
Odstapienie od umowy
1. Prawo odstgpienia od umowy, oprocz przypadkow przewidzianych przepisami Kodeksu
cywilnego 1 prawa zamowien publicznych, przystuguje w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy; odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach. W powyzszym przypadku, Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zaptate kary umownej lub odszkodowania; moze on zada¢ jedynie czeSci
wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci dotychczas wykonanego prawidlowo 1 bez
zastrzezen ze strony Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac w terminie okreslonym
W umowie oraz nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

¢) Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni,

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztukg budowlang lub przepisami powszechnie
obowiazujacymi, w tym bezpieczenstwa pracy,

e) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
0 podwykonawstwo lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz
5% warto$ci umowy.
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2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania
protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
I powinno zawiera¢ uzasadnienie, za$ o$wiadczenie o odstapieniu powinno by¢ ztozone
w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu
ktoregokolwiek ze zdarzen uzasadniajgcych odstgpienie, nie pozniej niz 30 dni przed
planowanym terminem zakonczenia robot.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1)w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokodt inwentaryzacji przedmiotu umowy w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia,

2)w terminic 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwany
przedmiot umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po ktorej lezy
przyczyna odstgpienia 0d umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowsa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4)Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przedmiotu umowy przerwanego oraz do zaptaty wynagrodzenia
za przedmiot umowy, ktory zostal wykonany prawidlowo i bez zastrzezen ze strony
Zamawiajacego do dnia odstapienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umow¢ bez zachowania termindw wypowiedzenia w przypadkach
okreslonych w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy zgodnie z art.
145b ustawy.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych
w rozdz. XX Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz niniejszej umowy.

2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci i moze by¢ dokonana wytacznie w formie aneksu do umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupelienia umowy nie moga narusza¢ postanowien przepisu art. 144 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

4. Zmianie moga ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w § 2, wylacznie
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy lub
poszczegblnych etapow umowy o czas trwania wskazanych ponizej okolicznosci,
W nastgpujacych przypadkach:
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1) wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktoérych uzaleznione jest wykonanie
zamoOwienia podstawowego,

2) wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, wstrzymujacych lub opdzniajacych
realizacje robot bedacych przedmiotem Umowy, przy zastrzezeniu braku zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w § 3,

3) wystgpienia konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia. W takim
przypadku Zamawiajagcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢
ograniczonego zakresu rzeczowego, na podstawie kwot wynikajacych z Harmonogramu
rzeczowo-finansowo realizacji inwestycji,

4)przestojow spowodowanych koniecznos$cig usuwania nieumyslnych uszkodzen istniejacych
urzadzen, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

5)wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Stron
umowy,

6) wystgpienia opoOznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

7) zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujacych
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jej
postanowieniami,

9) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacej koniecznoscig dokonania poprawek lub
uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢ okre§lonego rodzaju robot
majacych wplyw na termin wykonania Umowy, przy zastrzezeniu braku zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w niniejszej umowie,

10) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy, przy zastrzezeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego
W niniejszej umowie,

11) niemoznos$ci wykonywania robot, gdy obowiazujace przepisy nie dopuszczaja do wykonania
robdt lub nakazuja wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg.

. Decyzja o koniecznos$ci wstrzymania robot powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika
budowy oraz powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiajgcym.

O wstrzymaniu rob6t budowlanych Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomié

Zamawiajacego.

. Dopuszcza si¢ mozliwo$§¢ zmniejszenia przedmiotu zmowienia, pod warunkiem, ze

z niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn, wykonanie catosci

przedmiotu zaméwienia napotyka istotne trudno$ci, ktorych przezwyciezenie wymagatoby

poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw. Rozliczenie inwestycji nastagpi wowczas na
podstawie i do wysoko$ci wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace.

. Dopuszcza si¢ zmiane 0sob sprawujacych funkcje, o ktorych mowa w § 6, jedynie w przypadku
gdy nowe osoby powotane do petnienia ww. funkcji bedg spetnialy wymagania Zamawiajacego
okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zaméowienia.
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8. Powyzsze zmiany okre§lone w ust. 8 uwzglednione zostang w zakresie i wysokosci w jakiej w/w
regulacje zostang zmienione.
9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
1)zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana 0s6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem zamdwienie.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) (z wyjatkiem tresci
objetej niniejsza umowsa).

2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.

3) Zakacznik nr 3 - Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiary robot.

2. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim. Jezyk polski jest jezykiem obowigzujacym
podczas wykonywania przedmiotu umowy.

3. Prawem wlasciwym dla interpretacji postanowien umowy jest prawo polskie.

4. Wykonawca ma obowiazek informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadlosciowego, uktadowego,
likwidacyjnego.

§17

Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego, inne przepisy powszechnie obowigzujace,

majace zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy.

§ 18

Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wlasciwy sad powszechny

wedhug siedziby Zamawiajacego.

§19

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Kontrasygnata
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